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厦门新机场项目—机场工程—航站区工程—施工一标段项目
消防、机电、空调水电安装工程招标文件
一、工程介绍：
1、工程概况： 一标段：招标范围包含航站楼工程（主楼）、航
站楼前高架桥、航站区道路（机场巴士道路、南、北工作地面道路）、地
下设备管廊、航站区 T1 航站楼与 GTC 间管廊、出租车专用下穿通道、交通
中心（出租车车道边、过境车道车道边、巴士通道车道边、东进场路小客
车专用通道局部）、制冷站、登机桥固定端、东工作下穿通道、人行通道
及室外工程（含架空外廊、高架桥雨棚、高架桥出发层车道边及摆渡车停
靠区、室外周边道路及绿化等）子项项目。具体招标范围和内容详见招标
文件、施工图纸、工程量清单及清单编制说明。一标段：总建筑面积约 35.4
万㎡
2、工程地点：福建省厦门市翔安区大嶝岛范围内。
3、结构形式：钢框架（钢管混凝土柱）+钢桁架结构形式。	
4、本工程建设单位：厦门翔业集团公司。
5、本工程总承包单位：中国建筑第八工程局有限公司
6、投标人应承担现场考察的责任、风险和费用，本招标文件的介绍不应该被认为是全面的但各投标单位均应充分考虑。
二、招标工程范围、料具供应、施工条件：
1、本招标工程为：厦门新机场项目—机场工程—航站区工程—施工一标段项目
消防、机电、空调水电安装标段项目水电安装工程。
2、承包方式：
（1）包人工、包材料、包机械、包措施、包配合、包工期、包质量、包安全（含所用物品、架料、维护架料）、包现场文明施工、包风险、包环境保护、包半成品、成品保护的承包方式。
（2）本工程施工均含完成本项工作所有的工作内容和缺陷修复，以及合同明示或暗示与本工程有关的所有责任、义务和一切风险等的费用。其它与本工程项目内容有关的施工项目应作为完成本项工程的辅助工作，不再另行计价。
（3）建设单位直接分包的以及甲方安排的、与乙方相关或者需要乙方配合的各专业分包工程，乙方必须积极配合。
3、承包范围：厦门新机场项目—机场工程—航站区工程—施工一标段一标段项目水电安装工程的各项工作内容，包括但不限于以下内容：甲方指定的厦门新机场项目—机场工程—航站区工程—施工一标段一标段项目水电安装工程。工程范围不明确的，以甲方提供的承包范围内的图纸和相关书面通知为准，结算按实际施工的工作内容计取工程量。此工程范围为暂定，若乙方施工质量、进度、工期、安全文明或现场管理施工任一项达不到建设单位或甲方要求，甲方有权对承包范围进行调整，但承包单价不予调整。
4、料具供应：完成该工程所需的所有材料（除甲供材料）、机械、设备、工具均由乙方自行负责采购和承担费用，招标人仅提供现场现有垂直运输设备供投标人使用。本项目无塔吊,运输机械招标人仅提供吊车，运输降效及必要的人工搬运乙方自行考虑综合报价。投标人应充分考虑施工无塔吊及现场预计有部分区域吊车无法覆盖等可能因素后综合报价，以上费用视为投标人已在报价中考虑，后期不再增补费用。
5、施工用水用电：招标人在各楼层设置水电接驳口，电接驳至二级配电箱，三级配电箱由投标人负责(招标人统一购买，费用按实际从乙方每月进度款中扣回)，水硬管接驳至各楼层边，其余由投标人负责。甲方仅提供水电接驳口，乙方自行负责接入。甲方按乙方实际完成的工程造价的百分比向乙方收取1%的水电费用。
6、乙方须承担工人施工所需的安全生产防护、安全劳保用品（如：电焊面罩、安全带、绝缘手套、鞋、工作服等）的配置及相关费用，其中安全帽、反光背心（费用按实际从乙方每月进度款中扣回）。
三、工作内容、报价要求、付款方式
[bookmark: _GoBack]1、工作内容：包含规范规定的所有工序及辅助工作，包括但不限于厦门新机场项目—机场工程—航站区工程—施工）一标段项目消防机电空调水电安装工程厦门新机场提供人员报备：项目经理，项目总工：消防专业工程师，安全员，BIM板块工程师标段项目消防、进度、空调、暖通、水电安装工程所有水电安装工程以及本工程承包范围内的环境保护、安全文明施工等工作、完成上述工作需要的材料、人工、机械、脚手架、劳动用品等费用（以下费用均已包含在综合单价内，不另行计取）。
1）、动力及照明工程：
①动力系统：由低压配电柜下端起计引线至各用电设备点，并按要求配备电源箱或自投箱,具体内容为：
A、电梯配电系统：由低压配电柜下端起计引线至电梯机房的双电源切换箱；
B、水泵设备、通风设备、排烟设备,由低压配电柜下端起计引线至各设备的电源箱或双电源切换箱；
C、发电机输出电缆：从发电机配电柜下端起计引线至双电源切换柜或箱。
②照明系统：
A、厦门新机场项目—机场工程—航站楼工程—安装以供电部门为用户安装的计量电表为界，从用户电表箱下端起计引线到户内指定位置安装总配电箱止（由总配电箱引管线到各用电点工作仍由承包人负责，安装开关、插座、灯具等工作由二次装修单位负责）,包括户内强电的预埋、电缆桥架安装、金属线槽安装、金属电线管及塑料电线管的预埋、电线及电缆敷设、厦门新机场项目—机场工程—航站楼工程—安装总配电箱安装等。
B、楼梯、公共走廊、电梯间等公共照明及应急照明用电由低压配电柜下端起计引线到各用电点，包括配电箱安装、电线管预埋安装、电线电缆敷设、开关插座安装、灯具（包括应急照明灯具、灯光疏散指示标志）安装等。
C、厦门新机场项目—机场工程—航站楼工程—安装公共照明及应急照明用电由低压配电柜下端起计引线到厦门新机场项目—机场工程—航站楼工程—安装总配电箱并负责安装配电箱，由总配电箱引管线到各用电点、开关插座安装、灯具（包括应急照明灯具、灯光疏散指示标志）安装等。
2）、给排水工程
①厦门新机场项目—机场工程—航站楼工程—安装给水系统：展厅及仓库用水以分户水表为界，从分户水表后计起到各用水点（包括：卫生间等用水点），具体内容为：
A、按图纸要求完成各预埋管道及套管安装。
B、给水管道的安装，包括管道及接头零配件安装、管道阀门安装、外墙管卡及管道支架的制作安装、金属管道及支架防锈漆一遍/面漆二遍、埋地管道防腐处理、各用水点水表安装、管道冲洗、清洁及水压试验、管道根部混凝土护脚等（套内龙头由二次装修单位安装）。
C、无负压成套供水设备由发包人直接分包专业厂家安装，除此以外的设备基础捣制、设备供配电安装等由承包人承包。
D、各预留孔洞的补洞及防水，给水管道暗敷管坑的刨坑、修补、清洁及防水等。
②商业用水给水系统：（地下室、厦门新机场项目—机场工程—航站区T1航站楼与GTC间管廊—安装等用水）从市政商业给水表计起到各商业用水点，具体内容为：
A、按图纸要求完成各预埋管道及套管安装。
B、给水管道的安装，包括管道及接头零配件安装、管道阀门安装、外墙管卡及管道支架的制作安装、金属管道及支架防锈漆一遍/面漆二遍、埋地管道防腐处理、各用水点水表安装、水龙头安装、管道冲洗、清洁及水压试验、管道根部混凝土护脚、抗霜冻处理等。
C、各预留孔洞的补洞及防水，给水管道暗敷管坑的刨坑、修补、清洁及防水等。
③排水排污系统:包括粪水、污水、雨水、空调冷凝水排水系统由各排水点计起到室外第一个排水或排污检查井为止，具体内容为：
A、按图纸要求完成各预埋管道及套管安装。
B、排水系统管道安装，包括管道及接头零件安装、管卡及管道支架的制作安装、金属管道支架防锈漆一遍/面漆二遍、灌水及通球试验、地漏及天面雨水斗安装、检查口及清扫口安装、排水潜污泵安装、管道根部混凝土护脚等。
C、各预留孔洞的补洞及防水，管道暗敷管坑的刨坑、修补、清洁及防水等。
D、空调预留套管的埋设。
④室外给排水、雨污水等相关配套工程、雨水回收处理系统等相关绿色建筑工程以及业主制定施工的红线外的给排水工程。具体内容：
A、按图纸要求完成各预埋管道及套管安装。
B、室外给排水系统、雨污水管道安装，包括管道及接头零件安装、管卡及管道支架的制作安装、金属管道支架防锈漆一遍/面漆二遍、灌水及通球试验、地漏及天面雨水斗安装、检查口及清扫口安装、排水潜污泵安装、管道根部混凝土护脚等。
C、各预留孔洞的补洞及防水，管道暗敷管坑的刨坑、修补、清洁及防水等。
3）、低压变配电工程:
A、低压变配电设备及管道施工;
B、系统检测、验收等。
4）、防雷及接地安装工程:
A、防雷报批及验收等有关手续（防雷检测费用由发包人负责）；
B、防雷、接地系统安装；
C、所有栏杆、铝窗等防雷预埋件的安装及系统的连接等；
D、等电位连接。
5）、污水处理安装工程：污水处理设备安装。
6）、弱电预留预埋：包括智能化、宽带及电信、网络、可视对讲、有线电视等预留预埋，具体内容为：
A、公共区域弱电系统线管的预埋安装、穿铁线、金属线槽安装、支架的制作安装、金属支架防锈油漆（防锈漆一遍面漆二遍）、各弱电预留点预埋接线盒、各弱电接线箱预留洞口及中间过渡盒收口、电梯机房到消防控制中心五方通话预埋线管的敷设等，管内穿线及插座面板等安装由弱电专业单位负责完成。
B、户内弱电系统线管及弱电箱的预埋安装、穿铁线、各弱电预留点预埋接线盒、各弱电接线箱预留洞口及中间过渡盒收口、弱电穿铁线等，插座面板等安装由弱电专业单位负责完成。
7）、最后的收口、塞缝由乙方施工；水电位通过控制线测量放线，进行精确定位；所有水电/暖通材料的防损、看护、保管。所有穿越楼板、防火分区隔墙的线路在施工完成后，应按规范要求采用不燃烧材料将其周围的缝隙孔洞填塞密实。电气间与房间、走到等相连通的孔洞，其空隙应采用防火封堵材料封堵。给排水管道穿越楼板和墙体时，应有隔声措施，其孔口与管道间用玻璃纤维填充。套管和套管之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实。
8）、进出电缆穿越建筑物、构筑物、道路、易受损伤的场所及引出地面从2m高度至地下0.2m处，必须加设防护套管。线路穿越变形缝时应作伸缩处理，穿过处加设不燃烧材料套管，并应采用不燃烧材料将套管空隙填塞密实。
9）、在工程隐蔽前，按照业主的要求绘制水电竣工图，图纸上详细标明各种管线的具体位置和详细尺寸，并在毛坯房的楼地面和墙面用油漆标明各种管线的名称、位置和走向，费用包含在合同计价清单的措施费中。精装修单位进场后，分包应对预埋线管进行移交，确保管线完好，如因精装修单位（装修、空调、新风）施工打吊杆造成板内线管损坏，责任由分包自行承担并负责修复到位。
10）、（包括施工电梯等）的临水、临电、临时消防由中标单位免费包工包料施工，包括且不限于满足政府及公司有关规定且满足建筑物内的现场施工需要临水、临电、临时消防需要的配电箱等，其中施工电梯的临电主电缆及塔吊led节能大灯由甲方提供，其余辅材由中标单位免费提供；建筑物外的各加工区（水电加工区除外）、各临时配电房、指挥部、办公区、生活区等部位的临水、临电、临时消防的施工，由我司提供材料，中标单位提供人工免费施工；完工后由乙方负责拆除清理以上临水、临电、临时消防，以上费用已包含在本合同总价中，若乙方不配合施工，该块所发生的费用从乙方的进度款中扣除，对此乙方无异议。
11）、设计变更、签证导致的返工/增加工作等以及本工程承包范围内的环境保护、安全文明施工等工作、完成上述工作需要的材料、人工、机械、劳动用品费用。
2、报价要求：投标人须按招标人给定的格式报价（报价表详见投标文件）。本次招标采用下浮点数的形式，结算由投标人与业主自行办理，按主合同规定的工程量计算规则及计价方法进行结算。投标人应考虑施工全过程的各种涨价风险费用以及税金费用，所报价格应包含但不限于：
（1）本合同价款包括了合同图纸中乙方承包范围的所有水电安装工程内容，包括了为完成本工程所需的人工费、材料费、机械费、施工期内市场价格浮动引起人工材料机械费用增加、风险费、缺陷修复费、政策性文件规定费用、安全文明施工措施费、管理费、税费、利润、机械进退场费、施工水电费、施工期间的抽降水费用、临时设施、人员窝工、机械停置等所需的一切费用；图纸深化设计费、专家论证费、技术措施费、脚手架等其他措施费、检测费、运输费、吊装费、二次转运费、成品保护费、因施工质量不良而支出的工程维修费、保养费以及维修后的装饰修复费用；其他分包工程配合费、保险费、劳保费、辅材费、乙方开槽堵洞费用、预留洞口费用、取孔开洞费用、收边收口费用、墙体开槽的挂钢丝网和抹灰费用、工人食宿费、配合样板展示以及现场观摩相关费用等全部费用。
（2）合同单价为不可调价格，不得因任何因素做任何调整（下调除外），否则由违约方承担合同暂定总价20%的违约金。
（3）税费包括但不限于增值税、城市建设维护税、教育费附加及地方教育费附加、个人所得税、合同印花税、企业所得税、车船使用税以及国家和地方规定的其他所有税费，乙方自行缴纳。
（4）综合单价包含：市场物价上涨、货币价格浮动、生活费用提高、工资的基限提高、调整税法关税及税务等政策性和非政策性价格上调因素。
（5）综合单价包含：噪音环保费用、夜间施工费用、赶工费、加班费用等各项费用。
（6）甲方按乙方实际完成的工程造价的百分比向乙方收取1%的水电费用。
3、付款方式：
（1）工程经甲方验收合格后支付进度款，其工程款支付节点与业主对甲方支付节点一致，按业主与甲方确定的水电安装工程乙方实际施工部分税后结算单价扣除下浮点数和1%的水电费后支付进度款。付款条件如下：①每次支付工程进度款额为当期发包人核准进度款的75%。②乙方完成承包范围内全部工作内容并经甲方验收合格，支付至合同价款的85%；③承包人需协助发包人向业主办理结算，待结算办理完成，发包人收到业主结算款后支付至结算价的97%（承包人需提交结算价的 100%全额正式一般纳税人增值税专用发票），余款3%作为工程质量保修金。保修期为贰年，保修期满后结清并退还。 

说明：以上付款必须建立在甲方收到建设方对应工程款的前提下，否则招标人可不支付投标人工程款，对此乙方无异议。
（2） 甲方以银行转账方式支付乙方工程款。乙方领款前必须先提供项目工程所在地主管税务机关开具的与本合同经济业务内容相符合、当月结算全额正式合法有效增值税专用发票，否则甲方可拒绝付款。如因乙方原因不能正常完税，由此而造成的所有损失及费用均由乙方承担。
（3）甲乙双方一致同意并确认：每年3、6、9、12月份当月甲方不做资金支付安排，对应支付款项的支付时间相应顺延，乙方理解并做好相关资金安排计划。乙方不得因此降低材料质量或拖延供货，否则甲方有权追究乙方违约责任。
双方约定：甲方对乙方的付款以本项目建设单位对甲方的付款为前提，若因本项目建设单位拖欠甲方工程款而导致甲方未按照合同约定时间向乙方支付工程款时，不视为甲方违约，乙方必须保证工程施工的正常进行，不得以任何理由擅自停工或采取其他任何未经甲方同意的措施；若因乙方原因未收到甲方工程款，乙方亦不得以任何理由擅自停工或采取其他任何未经甲方同意的措施。因此引起的责任由乙方承担，若给甲方造成损失的，乙方承担甲方所有损失。
四、工期、质量、BIM板块实施要求
1、工期要求：
开工日期：暂定2022年07月08日，竣工日期：暂定2025年10月03日，暂定工期：1090日历天，具体以总承包合同要求为准。
进度要求：按照甲方的进度网络计划进行施工(含随时调整的要求)。
2、质量要求：工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求，工程质量符合确保获中国建设工程鲁班奖（其中钢结构获中国建筑工程钢结构金奖）标准，承包人必须确保获本项目获得中国建设工程鲁班奖，若本项目未能获得中国建设工程鲁班奖，承包人须向发包人缴纳违约金，鲁班奖违约金金额为60元/㎡×项目总承包建筑面积。，同时应满足业主对工程质量的要求，以其各专业执行的标准文件为准，有最新的按最新的执行。若因乙方原因导致施工的质量未达到上述标准的，则按合同总价的2%作为违约金，从结算款中扣除。甲方如发现工程质量不合格处，将下发整改通知单限时整改，乙方必须在规定时间内完成整改。如整改不合格罚款500元至10000元，并每天增加2000元罚款，直至整改完毕。质量罚款在当期进度款中扣除，不予返还。如乙方无能力整改完毕，甲方以本合同的1.4倍单价安排第三方协助整改，费用乙方承担。
3、BIM板块实施要求：
投标人单位中标后需提供水电安装工程专业的BIM专项服务：
机电分包BIM板块实施要求：
(1)、符合国家、地方或行业有关规范和标准、以及符合本协议和BIM深化设计任务书约定的技术规范、标准；
(2)、BIM深化设计成果的内容和深度需达到总包单位的要求，设计合理，且符合业主及BIM总控的相关要求；
(3)、BIM深化设计思路和成果符合总包单位要求、针对本项目的特点且深化模型要符合业主及BIM总控的相关标准，能够按BIM进行指导现场施工。乙方对提交的BIM深化设计文件的质量负责；
(4)、模型精度LOD500（且将revit深化模型原文件提供与我司）
(5)、对机电深化出具相关BIM深化交底方案，做好BIM深化交底及总结分析工作。
(6)、需配备不少于2人的机电BIM技术员进行驻场，且人员水平能满足业主及BIM总控的面试要求，同时配合我司BIM人员进行模型整合、场地布置深化、展厅机电装配式拆分深化及相关分析、展沟机电深化、机电施工模拟、智慧运行中心平台相关数据的实时上传及修改等BIM深化模拟及运维数据整理相关工作，做好模型数据动态维护，保证实模一致，满足业主后期运维需求。
(7)、本合同项下设计成果及BIM相关之知识产权归总包单位所有，但乙方依法享有署名权。
(8)、乙方对其完成的本合同规定工作内容的设计成果不得用于第三方设计或其它项目设计，总包单位可以将乙方提交的设计成果用于广告宣传和论文发表。
(9)、为宣传该项目需要，总包单位有权对定案后的设计成果或已经完工的项目进行公开展示及参与BIM相关比赛，并通过传媒、专业杂志或其他形式介绍、展示设计作品及评价设计成果。
4、其他要求：
（1）甲方与业主签订的总承包合同（简称“主合同”，详附件3）中有关承包人(中国建筑第四工程局有限公司)的所有条款（奖励条款除外）对乙方具有同样约束力及法律效力，乙方均须遵守与执行，对此乙方无异议。本合同未约定的内容均按照主合同执行，若本合同与主合同条款存在不一致处，合同价格按较低标准执行，其余均按较高标准执行(包括违约金、罚款等)。
（2）按照本项目招标文件的要求，承包人应在中标后根据发包人的时限要求选定一个及以上品牌，经发包人、监理人工厂考察后，组织专家会议进行评审，综合厂家情况、产品档次、产品业绩、产品可靠性及售后服务等，确定主要设备、材料品牌；其中，进口设备、材料还须提供进口材料证明（如进口关单等），供发包人、监理人确认。其余非主要设备、材料，承包人应提交采购申请表（包含企业基本情况、供货业绩等），经发包人、监理人审核通过后，确定其余非主要设备、材料供货企业。否则发包人有权采用“甲定乙供”的模式购买材料及设备，承包人应无条件接受。
（3）发包人对承包人所选用的所有主材（设备）的品牌享有否决权。
（4）中标后招标人将进一步细化设备、材料品牌确定的程序和要求，中标人应无条件接受。本项目所选用的材料、设备均须达到国内国际一流标准。详见附件5.
[bookmark: _Hlk45740619]（5）必须做好已完工程成品保护，如有损坏应及时修复或等价赔偿。
（6）材料进场过程中的交通协调，必需确保施工现场材料满足现场施工需求，不得因材料短缺或材料运输导致现场无材料施工，因而影响其它工序施工，如有发生应视情况严重程度罚款。
（7）工程材料试验检测应符合相关规范要求；
（8）水电安装专业分包需到场人员：1、项目经理，2、技术负责人2人。3、资料员，资料员需要前期进场配合总包资料主管相关工作，进场时间为中标后三天内报道;4、1名有经验的商务人员。
(9)乙方工人进场实行实名制考核制度。乙方需根据项目需要至少授权派一名劳务专员至甲方项目，主要负责乙方公司承接本工程的劳务实名制管理，同意并落实工人实名制工资发放制度，全力配合项目做好实名制工资发放相关工作。如不能配合甲方进行实名制工资发放，甲方有权对其进行相应的处罚。乙方应做好劳动者跟踪管理工作，根据考勤情况以及工人个人档案，建立建全有关农民工资台账等相关资料并向甲方项目部确认，以备相关部门检查。
(10)甲方按现场已有配电情况提供给乙方至一级配电箱，乙方应复核额定功率，如满足不了现场进度要求，乙方必须自备发电机发电。综合考虑在以上中标单价内，费用不另行计算。
(11)乙方应当对所签订的协议及合同内容保守秘密，如有发现透露给业主或其他重要人员，影响甲方信用或其他损失，乙方承担100万元/次支付违约金。
(12)竣工资料的收集、整理、归档由乙方负责，所产生的费用不再单独计取。
(13)乙方应负责所承包工程范围内产生的垃圾清理及外运，保证工完场清，及时清理并运送至场外政府指定的堆放点，并无条件配合甲方各种迎检工作，所产生的费用不再单独计取。
(14)甲方视乙方施工的具体情况，可对乙方承包范围及内容作出增、减调整，也可对乙方承包范围内的某一分项，某一产品，半成品材料等另行指定施工单位或供应商，乙方应无条件接受，也不因此作为对其余项目合同单价作出调整的理由。
(15)本项目为总价包干项目，乙方不得以亏损为由向甲方要求增加费用、拖延工期、降低施工质量或者减少合同工作内容，否则甲方有权追求乙方违约责任。
(16)双方约定：甲方对乙方的付款以本项目建设单位对甲方的付款为前提，若因本项目建设单位拖欠甲方工程款而导致甲方未按照合同约定时间向乙方支付工程款时，不视为甲方违约，乙方必须保证工程施工的正常进行，不得以任何理由擅自停工或采取其他任何未经甲方同意的措施；若因乙方原因未收到甲方工程款，乙方亦不得以任何理由擅自停工或采取其他任何未经甲方同意的措施。因此引起的责任由乙方承担，若给甲方造成损失的，乙方承担甲方所有损失。
(17)安全帽及反光背心由甲方统一购买（费用按实际从乙方工程款中扣回）。
(18)进度款开票时，应开具与甲方结算数额相等的正式合法有效增值税发票；
(19)若甲方提供住宿及办公室，按950元/月/间缴纳费用，水电费按现场电表实际费用均摊。分包单位必须服从总包单位的住宿及办公室统一管理，若不服从，则总包单位有权要求分包单位撤出，若有破坏行为并应进行赔偿。为满足工期要求，工人应无条件配合晚上加班，对此乙方无任何异议。
（20）其余详见附件2：《厦门新机场项目—机场工程—航站区工程—施工一标段标段项目消防、机电、空调水电安装工程施工专业分包合同》。

五、投标要求及须知：
1、按投标文件进行投标，合同附件投标方必须盖章确认(一式一份，同时跟投标文件一起密封递交给招标人)；
2、本工程邀请有相应资质的企业参加投标，投标人必须有开具增值税发票的资格。
3、投标人结合自身实力，自报单价，招标人取最优惠价格确定中标人。若投标人恶意报低价，则招标人有权不予退还投标保证金。
4、根据本工程特征以及市场要求，投标人了解并同意招标人选择多家报价单位作为该项目承包商。
5、投标人中标后15天内按我司合同范本（详见附件2）签订合同，并做好随时进场的施工准备，接我司通知后必须马上进场并按我司制定的施工进度计划（含随时调整的要求）全面履行合同职责，完成合同规定的施工内容，投标人有权对我司合同条款在投标前提出异议，投标人在投标前无提出异议视为默认我司合同条款，否则，招标人有权没收投标保证金，并另选其它投标人中标。
6、投标费用由投标人自理。投标人参加投标，视为默认对所有附件完全认可。招标人对未中标的单位没有解释的义务，投标文件有效期为三个月。
7、投标人在投标前须对本工程的全部招标图纸、施工标准、技术说明、招标文件、合同条件、本工程所在周围环境、交通道路等情况进行详细研究和充分理解，并充分考虑了招标文件和合同条款中的承包范围、质量标准、工期、报价要求等各项因素后进行报价，保证投标单价准确无误，如有错漏，概由乙方负责。
8、乙方中标后须向甲方提供人民币合同总价的10%作为乙方有能力完成甲方所发包工程的履约保函。质量、工期及节点工期、安全文明施工、社会治安均满足甲方要求下，甲方全额退还履约保证金。退还时间为乙方完成全部工作并退场后三日内。否则，甲方没收该进度质量保证金。
9、投标人中标后，应遵循招标人的打卡制度要求，所有工人应按时按点打卡进场上下班且必须统一着装，卡的制作费用和工装费用由乙方自行承担，由甲方购买直接从乙方工程款中扣除。
10、合同签订后20日历天内提供履约担保，金额为本合同总价的10%，担保方式可采用：①银行保函形式，出具保函的银行应为国有商业银行或股份制商业银行的支行以上级别的银行，且出具的银行保函应为不可撤销、见索即付的银行保函；②担保书形式，出具担保书的担保机构应为注册资本金3亿元以上的国有绝对控股的商业担保公司（含厦门金原融资担保有限公司），且出具保函应为不可撤销、见索即付的保函；其有效期截止到工程承包合同规定的工程竣工验收合格之日起至少30日历天。
11、中标单位在签订合同时需在合同签字盖章处手写“乙方已悉知该工程所要求的工期、质量、工作内容、单价及计算规则”。
六、投标保证金：
[bookmark: 现场签证通知单][bookmark: 设计变更通知单]1、投标保证金为投标文件的组成部分之一。
2、投标保证金用于保护本次招标免受投标人的行为而引起的风险。
3、投标人领取招标文件时交纳投标保证金 / 元人民币，未中标单位在投标结束后无息退还其保证金，中标单位保证金转作部份履约保证金。
4、投标人交标时应提交投标保证金支付凭证并交复印件。并在支付凭证“用途”一栏上注：是：“厦门新机场项目—机场工程—航站区工程—施工一标段项目
消防、机电、空调水电安装标段项目水电安装工程投标保证金”，投标保证金由投标人自行打入如下（不收现金、禁止私人账户转入）：
公司名称：中国建筑第八工程局有限公司
开 户 行：中国建设银行股份有限公司
帐    号：
5、发生以下情况者，投标保证金不予退还:
①开标后投标人在投标有效期内撤回投标
②中标人在15天内不与招标人签订合同或放弃中标资格。
③若投标人恶意报低价，则招标人有权不予退还投标保证金。
七、投标书递交时间、地点：
凡有意投标者，请于2022年06月12日上午11时前递交投标书一式一份密封报送至中国建筑第八工程局有限公司    （                ）收。逾期送达者当废标处理！
八、我司整个招标过程随时接收各投标人监督，若出现不公平、不公正、招标人索拿吃等现象，请各投标人致电我司党政书记办公室。
联系人：         ；联系电话：
中国建筑第八工程局有限公司厦门分公司
2022年06月25日

附件：
附件1：《投标文件格式》及清单
附件2：《厦门新机场项目—机场工程—航站区工程—施工一标段标段项目消防、机电空调水电安装工程施工专业分包合同》
附件3：《厦门新机场项目—机场工程—航站区工程—施工一标段标段项目施工总承包合同》
附件4：招标图纸
附件5：主要材料设备明细表
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