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第一部分  概况

1.1项目概况

华润电力湖北有限公司2×330MW+2×1000MW机组消防系统日常检修维护项目位于湖北省      ，本次招标消防维保范围包含生产、办公和生活区域的消防设施，主要内容：一二期的循泵房、升压站、主厂房、灰控楼、除尘区域、脱硫区域、输煤系统（含入炉煤取样楼、碎煤机室、转运站、输煤栈桥、翻车机室、汽车卸煤沟、重车衡、轻车衡、推煤机库、喷淋水泵房、煤场等）、油库区域、仓库、综合水泵房、翻车机房、输灰管路、铁路、灰坝等、补给水泵房、辅控楼、供气中心、化水车间、电除尘配电室、汽化风机房、化验楼、煤水处理间、输灰管路、铁路、灰坝、检修楼、化学楼、输煤楼、灰硫化检修楼、消防楼、厂前办

公楼、食堂、各门卫值班室和生活区域等。

1.2 建筑消防设施基本状况

项目区域内消防系统基本设有火灾检测报警系统、二氧化碳气体灭火系统、超细粉末灭火系统、IG541、消防水系统、应急照明系统、防排烟系统、安全疏散设施及防火分隔设施等。

1.3 公司履约能力

本公司成立以来，是国内一家专业消防公司。主要从事各类消防系统安装及维修保养工作。公司自成立以来取得国家建设部颁发的消防设施专业承包壹级资质。

本公司现有技术人员48人，其中高级职称的技术人员6人，中级职称的技术人员28人，一级项目经理6人，二级项目经理2人。机械设备台数89台（件），机械设备总功率达310千瓦，动力装备率达1.4千瓦/人，技术装备率为0.4万元/人。公司一贯秉承"质量第一、信誉第一、服务社群"的服务宗旨。重合同，守信誉，被赤壁市工商部门授予"重合同，守信用"单位。

第二部分  拟投入人员及机械情况

第1节、 拟派项目经理

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	项目经理
	本工程中拟任职称
	项目经理

	毕业学校
	年   月    毕业于      学校         专业

	任  职  经  历

	时间
	参加过施工的工程名称
	建设单位
	担任职务

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


第2节 、拟派项目技术负责人

第三节、拟派项目班子成员
第四节、拟投入劳动力计划

施工劳动力是工程施工的直接操作者，也是工程质量、进度、安全和文明施工的直接保证者。因此，劳动力配备是整个工程实施的又一大关键因素。
1 施工劳动力投入的原则及管理要求

为确保工程顺利进行施工，在本工程劳动力组织时，将从劳务公司中抽出具有良好的质量和安全意识强的、技术素质高的、身体健康，且有类似工程施工经验的一线操作工人安排进场施工，施工人员进场前统一经过公司劳务技能及质量、安全技术等培训，考核合格后上岗挂牌施工。

施工劳动力的投入按工程施工进度的需要，逐步到位，做好思想动员和采取经济措施保证足够劳动力，以确保工程施工进度。

本工程劳动力组织及投入均由根据项目维保需求决定，进行合理调配，确保项目部对各种劳动力的需要，确保项目能够顺利完成。

2施工劳动力组织的要求

施工组织主要分为人员组织、机械设备组织、材料组织、运输组织、协调组织等五部分，这些组织内容安排是否合理将直接影响整个施工的生产过程能否顺利完成。本章着重就人员组织阐述相关情况：

2.1人员组织

主要分二大类：施工管理层及施工劳务层二大类。

1.管理人员配备

我公司在施工管理、协调控制能力上都有很大的优势，且在施工管理层人员组织上更是有广泛的选择，在组建本工程项目管理班子时，我公司将选派曾施工过类似本工程结构形式的具有丰富施工经验的项目管理班子进驻现场直接参与本工程的建设和管理。

我们将配备齐项目班子，根据本工程的规模和特点，项目经理部拟定采用直线职能式的管理模式。项目经理部设工程施工部、工程技术部、器材供应部、质量安全部和办公室等职能部门。在生产组织上，施工管理部设综合工长和各专业工长，由他们具体组织施工实施。此模式具有职责分明、指令畅通、管理高效的特点。

项目各部门的职能：

工程管理部：劳动力管理、施工进度、质量、安全、文明施工具体实施与控制。

工程技术部：编制施工方案、施工技术管理；计划与统计。

质量安全部：制定各项质量、安全管理制度，实施全过程的质量、安全监控。

器材供应部：材料的采购、保管、发放；机电设备的维修、保养、管理以及操作人员的管理。

2.劳务人员的配备

劳动力是工程具体的实施者，因此劳务人员是工程实施的关键。在本工程中，我公司考虑全部采用合同制劳务人员，与我公司长期合作的劳务队伍，素质良好，技术高，并且能按施工进度保证施工人员的数量要求。

目前我公司已经确定本工程劳务队伍，现在已经作好充分的准备，包括操作人员、操作机具、必要的劳务培训和入场手续，随时准备进入本工程。

3劳动力组织的准备

3.1建立施工项目领导机构

根据工程规模、结构特点和复杂程度，确定施工项目领导机构的人选和名额；遵循合理分工与密切协作、因事设职与因职选人的原则，建立有施工经验、有开拓精神和工作效率高的施工项目领导机构。

3.2建立精干的工作队组

根据采用的施工组织方式，确定合理的劳动组织，建立相应的专业或混合工作队组。

3.3集结施工力量，组织劳动力进场

按照开工日期和劳动力需要量计划，组织工人进场，安排好职工生活，并进行安全、防火和文明施工等教育。

3.4做好职工入场教育工作

为落实施工计划和技术责任制，应按管理系统逐级进行交底。交底内容通常包括：工程施工进度计划和月、旬作业计划；各项安全技术措施降低成本措施和质量保证措施；质量标准和验收规范要求；以及设计变更和技术核定事项等，都应详细交底，必要时进行现场示范；同时健全各项规章制度，加强遵纪守法教育。

4施工劳动力组织投入的数量

 本项目的施工劳动力按以下二类进行组织：

（1）专业性强的技术工程类

 根据工程上岗进度要求，确保工程正常施工，主要包括机械维修、机械操作、电工、电焊工、水工等工种，这类工种均经公司劳务培训中心培训、考核合格后，持有相应上岗证。

（2）非技术性普通工种类

 这类工种是我公司长期施工的配合长期合同制工人，且具有一定的技术、质量、安全、文明施工等素质。

第5节 、拟投入主要人员一览表
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序号
	姓名
	职  称
	专业
	职 务

	1
	
	工程师
	
	项目经理

	2
	
	工程师
	
	项目副经理

	3
	
	工程师
	
	技术负责人

	4
	
	维保员
	
	维保部部长

	5
	
	维保员
	
	维保队长

	6
	
	维保员
	
	维保队长

	7
	
	维保员
	
	维保队长

	8
	
	维保员
	
	维保队长

	9
	
	维保员
	
	维保队长

	10
	
	检测员
	
	检测队长

	11
	
	检测员
	
	检测队长


注：总共投入本检测工程技术人员11人，其中高级工程师1人，工程师2人；技工或者专业上岗人员10人，安全巡查人员2人。

第六节、拟投入主要机械设备

	序号
	机械或设备名称
	型号规格
	数量
	出厂日期
	生产能力

	1
	烟枪试验器
	GAY-03
	4
	2013-11
	正常

	2
	烟箱
	HS4503
	3
	2012-12
	正常

	3
	数字示波器
	BS-5506（60MHZ）
	5
	2013-10
	正常

	4
	数字万用表
	DT9201
	15
	2014-08
	正常

	5
	数字电压表
	GDM-8055
	8
	2015-03
	正常

	6
	兆欧表
	ZC-7型500Ω
	12
	2015-08
	正常

	7
	试压泵
	4DSY-Ⅰ
	4
	2012-05
	正常

	8
	稳压电源
	WD-24
	5
	2013-08
	正常

	9
	电焊机
	DX-300-1
	6
	2013-09
	正常

	10
	喷头用板手
	17-19
	16
	2015-04
	正常

	11
	隐蔽喷头专用板手
	19-22
	18
	2015-04
	正常

	12
	套丝机
	15-100-38
	8
	2013-02
	正常

	13
	测厚仪
	FM10D
	3
	2009-08
	正常

	14
	阀门压力测试装置
	非标
	2
	2013-02
	正常

	15
	快速接头专用工具
	WE416FS
	2
	2013-09
	正常

	16
	氧气焊具
	Φ8-AK
	7
	2010-10
	正常

	17
	台钻
	M-TP-380
	3
	2012-10
	正常

	18
	切割机
	400型
	8
	2013-09
	正常

	19
	管道开孔器
	HC904
	3
	2015-01
	正常

	20
	折边机
	非标
	2
	2012-03
	正常

	21
	折弯机
	W67Y-63/25
	2
	2012-12
	正常

	22
	电锺
	HR2010
	10
	2014-12
	正常

	23
	空气压缩机
	W-1.2/10
	6
	2015-05
	正常

	24
	手拉葫芦
	2T/3T
	5
	2010-01
	正常

	25
	液压弯管机
	BXVK0DA-D60
	2
	2012-12
	正常

	26
	流动配电箱
	220V/380V
	6
	2015-02
	正常

	27
	对讲机
	JP88S
	10
	2015-12
	正常

	28
	货车
	福田海狮
	2
	2012-10
	正常

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


第三部分 合同协议条款响应承诺书

招标单位：华润电力湖北有限公司

我公司在此郑重承诺：

我公司完全接受招标书的全部合同条款，同时承诺并完全同意贵公司在        

                            招标文件中（含合同条款）具有最终的解释权。

如有幸中标，若我公司在项目实施工程中违背上述承诺，贵公司有权取消我公司中标的资格或解除施工合同，并有权没收我公司的投标担保或履约担保。

投标人：   （盖章）

                     法定代表人或其授权委托人（签名或盖章）：

      日期：    年    月    日

第四部分 差异表

技  术  差  异  表
	序号
	招 标 文 件
	投 标 文 件

	
	条  目
	简 要 内 容
	条  目
	简 要 内 容

	1
	无
	——
	无
	——

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


法定代表人或投标人授权代表签字：

投标人公章：

日      期：
第五部分 维护保养工作方案

前 言

针对华润电力湖北有限公司2×330MW+2×1000MW机组消防系统设备维护的特殊性，为了保证突发火灾事故时系统联动设备的正常、稳定运行，根据《火力发电厂与变电所设计防火规范》（GB 50229-2006）、《电力设备典型消防规程》（DL 5027-93）、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（GB50261-2005）、《火灾自动报警系统施工及验收规范》（GB50166-2007）、《气体灭火系统施工及验收规范》（GB50263-2007）和《华润电厂安全协议》，结合华润电厂消防系统设备实际情况制定本年度工作安排。

一、指导思想

充分认识消防系统安全稳定工作的重要性，从确保稳定发电的大局出发，以人为本，提高认识，统一思想，确保安全，不断提高华润电厂消防设备联动控制稳定运行的能力。

二、工作目标

制定华润电厂消防系统维护保养全年工作计划，目的在于建立可操作性强的工作计划，力求实施方案贴近实际，可操作性强。一旦发生火灾事故，各报警设备、灭火设备以及其它联动设备能协同联动。各级管理人员及运行操作人员能够果断处置突发火灾情况并且能够立即采取正确的措施扑灭火灾，将损失减至最低。以“保人身、保设备、保电网”为原则，积极努力的将消防维护、保养工作落实到每一个细小的环节上。

三、主要消防系统日常巡检内容

1 . 火灾报警（消防广播）系统及应急照明系统
为了保证消防火灾报警系统、应急照明系统始终处于完好的工作状态，现制定维护保养工作如下：

每日巡检：
1、查看火灾报警系统各设备是否机械损伤，尤其是指示灯和按钮是否被破坏，查看设备是否潮湿。

2、查看火灾报警控制器是否有各种报警声音。如故障报警、火灾报警以及各种异样的声音，进行复位检查

3、检查消防供电电源是否正常，主备转换是否正常。

4、检查面板显示是否正常。

5、查看打印机是否缺纸。

6、系统巡检灯是否闪亮。

7、以上各项填写《每日巡检记录》表单。
2 . 自动喷水灭火系统及消火栓给水系统
    保证消防自动喷水灭火系统（含水幕系统和水喷雾系统）、消火栓给水系统始终处于完好的工作状态，现制定维护保养工作如下：

每日巡检：

1、观察管道是否有机械损伤。如：油漆脱落，管道松动。

2、检查阀门的标志是否被破坏；转动阀门手轮，检查阀门状态；查看阀杆是否需加润滑油。

3、控制柜（箱）面板标志符合要求、指示信号、按钮、开关、仪表计盘等保持良好。

4、检查管网压力是否达到工作压力范围内。

5、查看各雨淋阀是否处于复位状态，各压力表指示是否正常。

6、查看各信号碟阀门和闸阀是否处于应有的状态。

7、检查各喷头是否无损伤，是否有漏水现象。
3 . 泡沫灭火系统系统
    为了保证消防泡沫灭火系统始终处于完好的工作状态，现制定维护、保养工作如下： 

每日巡检：

1、查看泡沫罐体外部是否锈蚀。

2、查看阀门及管道有无异常现象。

3、全部操作装置和部件是否完好。

4、周围环境整洁情况。
4 . 低压CO2气体灭火系统

    为了保证消防低压CO2灭火系统始终处于完好的工作状态，现制定维护、保养工作如下： 

每日巡检：

1、每天检查制冷机供电是否正常，运行是否正常。

2、每天检查气体储存罐的压力、液位。

3、每天检查选择阀及管道是否有机械损伤，

4、每天检查就地控制盘、紧急启停按钮运行是否正常。

5、每周对储罐罐体、气体灭火设备、控制盘、电源、按钮进行一次卫生扫。
5 . 七氟丙烷、IG-541及二氧化碳灭火系统
    为了保证消防七氟丙烷、IG-541及高压二氧化碳灭火系统始终处于完好的工作状态，现制定维护、保养工作如下：

每日巡检：

1、查看气体储存瓶压力是否符合设计规范要求。

2、检查选择阀、瓶头阀、集流管、高压软管、驱动气体铜管路及管网是否有机械损伤。

3、查看驱动气体瓶压力是否符合设计规范要求。

4、检查就地控制盘、紧急启停按钮是否运行正常。

5、按规定对气体灭火系统进行检查，并做好检查记录。检查中发现问题及时处理。

四、主要消防系统日常维护保养

1.消防栓灭火系统的维护保养

1.1 维修保养工作内容

1.1.1检查消防栓箱配置是否完整齐全，包括检查每个消防栓口的静压是否符合设计或规范要求，检查栓口橡胶是否老化、龟裂或脱落，检查水带是否霉烂、穿孔，检查卷盘胶管是否老化、龟裂，检查消火栓按钮是否完好；

1.1.2检查测试消防栓联动系统，按下消火栓按钮，每月检查消防水泵是否启动、消防中心是否有报警信号及消防水泵状态显示；

1.1.3 每月检查各阀门是否处于正常工作状态，是否完好不渗漏；

1.1.4 检查保养消防栓系统的水泵接合器，确保完整、不渗漏；

1.1.5定期试验消防栓，检查其喷水充实水柱是否达到规范或设计要求；

1.1.6 定期试验安全泄压阀是否灵敏、可靠，检查水锤吸纳器工作是否有效；

1.1.7检查消防栓管网的减压阀及其过滤器是否正常，定期清洗过滤器；
1.1.8 每月定期检查阀门是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理，对阀门的接触面发现有缺陷的，需进行研磨工作，无法修复的予以更换。定期对阀门转动部位和螺栓加黄油润滑；

1.1.9 检查止回阀启闭是否灵活、有效；

1.1.10 定期对消防栓系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道予与更换，对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆。

1.2 维修保养工作标准

1.2.1消防栓箱内配置齐全，各项配件完好，消防栓口静压符合设计或规范要求；

1.2.2 试验消防栓按钮，消防栓水泵启动，各项联动设施动作，消防中心有报警信号和消防水泵状态显示；

1.2.3各阀门处于正常的开或关状态，且有明显标志，阀体完好、不漏水；

1.2.4消防栓系统水泵接合器外观完好，配置齐全，无变形、无渗漏、无缺损；

1.2.5 消防栓喷射时，其充实水柱达到设计或规范要求；

1.2.6 安全泄压阀和水锤吸纳器外观完好，工作灵敏、可靠、有效；

1.2.7减压阀和过滤器外观完好，减压阀工作稳定、可靠，且减压比例准确，过滤器内无杂物，水流畅通；

1.2.8 阀门开关灵活、有效，无锈蚀、渗漏；

1.2.9 止回阀启闭灵活、有效，无水回流，外观完好；

1.2.10 消防栓系统管网外观完好，无变形、无锈蚀、脱漆和渗漏。

1.3 维修保养工作计划

1.3.1 每月检查消防栓箱配置是否完整齐全，包括检查每个消防栓口的静压是否符合规范要求，检查栓口橡胶是否老化、龟裂或脱落，检查水带是否霉烂、穿孔，检查卷盘胶管是否老化、龟裂，检查消火栓按钮是否完好；

1.3.2 每月检查测试消防栓联动系统，试验消火栓按钮，检查消防水泵是否启动、消防中心是否有报警信号及消防水泵状态显示；

1.3.3 每周检查各阀门是否处于正常工作状态，是否完好不渗漏；

1.3.4 每周检查保养消防栓系统的水泵接合器，确保完整、不渗漏；

1.3.5 每季至少一次试验消防栓，检查其喷水充实水栓是否达到规范或设计要求；

1.3.6 每月定期试验安全泄压阀是否灵敏、可靠，检查水锤吸纳器工作是否有效；

1.3.7每月检查消防栓管网的减压阀及其过滤器是否正常，每季定期清洗过滤器；
1.3.8 每月定期检查阀门是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理，对阀门的接触面发现有缺陷的，需进行研磨工作，无法修复的予以更换。定期对阀门转动部位螺栓加黄油；

1.3.9 每月检查止回阀启闭是否灵活、有效；

1.3.10 每季定期对消防栓系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道予与更换，对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆。

2.自动喷水灭火系统的维护保养

2.1维修保养工作内容

2.1.1 检查试验楼层喷淋管网末端试验装置是否正常（水压、流量是否达到要求）；

2.1.2 检查试验水流指示器动作是否灵敏，报警是否及时准确，复位是否正常，消防中心是否有显示等；

2.1.3 检查喷淋头、管道是否完好，有无爆裂隐患；

2.1.4 每月定期检查各个阀门是否处于正常开启状态，试验楼层信号阀门开关是否灵活，消防中心是否有关闭信号显示；

2.1.5 检查保养喷淋系统的水泵接合器，确保完整、不渗漏；

2.1.6 每月定期试验安全泄压阀是否灵敏、可靠，检查水锤吸纳器工作是否有效；

2.1.7 检查喷淋立管的自动排气阀的工作状态是否正常；

2.1.8每月检查试验湿式报警阀、水力警铃动作是否灵敏，喷淋泵是否启动，消防中心显示是否准确；

2.1.9 每月定期检查阀门是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理，对阀门的接触面发现有缺陷的，需进行研磨工作，无法修复的予以更换。定期对阀门转动部位螺栓加黄油；

2.1.10 每月定期检查止回阀启闭是否灵活、有效；

2.1.11 定期对喷淋系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道予与更换，对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆。

2.2 维修保养工作标准

2.2.1 楼层喷淋管网末端试验压力（动、静压力）流量符合设计或规范要求；

2.2.2 水流指示器动作灵敏、报警准确、及时，复位正常，消防中心显示报警地址正确；

2.2.3 喷淋头外观完好，无滴漏或爆破隐患；

2.2.4 阀门处于正常开、关状态，有明显标志，信号阀门开、关灵活、有效，消防中心有关闭信号显示，报警地址准确；

2.2.5 喷淋系统水泵接合器外观完好，配置齐全，无变形、无渗漏、无缺损；

2.2.6 安全泄压阀和水锤吸纳器外观完好，工作灵敏、可靠、有效；

2.2.7 喷淋立管的自动排气阀无堵塞或漏水，工作正常；

2.2.8 湿式报警阀外观完好，无渗漏，放水试验时动作灵敏，其压力开关联动喷淋泵启动，消防中心报警显示准确；

2.2.9 阀门开关灵活、有效，无锈蚀、渗漏；

2.2.10 止回阀启闭灵活、有效，无水回流，外观完好；

2.2.11 喷淋管网外观完好，无变形、无锈蚀、脱漆和渗漏。

2.3 维修保养工作计划

2.3.1 每月分批次试验楼层喷淋管网末端试验装置是否正常（水压、流量是否达到要求）；每周检查一次楼层喷淋末端静压是否达到规范要求；

2.3.2 每月检查试验水流指示器动作是否灵敏，报警是否及时准确，复位是否正常，消防中心是否有显示等；

2.3.3 每周检查喷淋头、管道是否完好，有无破裂隐患；

2.3.4 每月检查各个阀门是否处于正常开启状态，试验楼层信号阀门开关是否灵活，消防中心是否有关闭信号显示；

2.3.5 每周检查保养喷淋系统的水泵接合器，确保完整、不渗漏；

2.3.6 每月定期试验安全泄压阀是否灵敏、可靠，检查水锤吸纳器工作是否有效；

2.3.7 每月检查喷淋立管的自动排气阀的工作状态是否正常；

2.3.8 每月检查试验湿式报警阀、水力警铃动作是否灵敏，喷淋泵是否启动，消防中心显示是否准确；

2.3.9 每月定期检查阀门是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理，对阀门的接触面发现有缺陷的，需进行研磨工作，无法修复的予以更换。定期对阀门转动部位螺栓加黄油；

2.3.10 每月检查止回阀启闭是否灵活、有效；

2.3.11 每季定期对喷淋系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道予与更换，对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆。

3.火灾自动报警系统的维护保养

3.1 维修保养工作内容

3.1.1 每季用专用测试仪器分期分批次全面测试探测器的动作及确认灯的显示，试验烟、温感探测器动作是否灵敏；

3.1.2 检查试验主控屏是否正常，有报警信号源时是否正确显示某区探测器动作，警铃蜂鸣是否鸣响；

3.1.3 每季试验手报按钮报警，本层及其上、下各一层警铃是否动作鸣响，消防中心显示报警区域是否准确；

3.1.4 检查主控屏和联动控制屏的各项输入、输出显示功能是否正常，并全面清洁、保养；

3.1.5 检查各个界面（模块）和主机系统外围设备的通信、控制信号是否正常，检查界面（模块）输出电压是否正常，确保正常运行；

3.1.6 检查工作电池组、充电器的工作状态以及检查备用电池的电压及其他指标参数是否符合要求；
3.1.7 检查系统设备所有接线端子是否松动、破损和脱落；

3.1.8 每季定期对备用电源进行1次充放电试验；

3.1.9 每年定期对感烟、感温探测器进行清洁，必要时进行清洗，确保报警灵敏；

3.1.10 定期检测报警主机控制程序有否乱码，确保主机功能正常；

3.1.11 定期测试报警主机系统的接地电阻是否满足要求，并做好记录。

3.2 维修保养工作标准

3.2.1 探测器动作灵敏，报警准确；

3.2.2 主控屏工作正常，正常显示报警区域和输出联动信号；

3.2.3 手报按钮动作灵敏，报警准确，联动功能正常；

3.2.4 主控屏和联动控制屏外观完好、清洁，各项输入、输出显示功能正常；

3.2.5 界面（模块）各项参数正常，与外围设备的通信、控制信号正常；

3.2.6 电池组的电压及其他参数正常，供电稳定、可靠；

3.2.7 系统设备所有接线牢固，无松动、破损或脱落；

3.2.8 主、备电源自动切换功能正常，确保电池活性；

3.2.9 探测器外观完好，内外部清洁，功能正常；

3.2.10 报警主机控制程序正确，各项功能正常；

3.2.11 系统接地电阻符合规范或设计要求。

3.3 维修保养工作计划

3.3.1 每月用专用检测仪器分期分批全面测试探测器的动作及确认灯的显示，试验烟、温感探测器动作是否灵敏；

3.3.2 每月检查试验主控屏是否正常，有报警信号源时是否正确显示某区探测器动作，警铃蜂鸣是否鸣响；

3.3.3 每月试验手报按钮报警，本层及其上、下各一层警铃是否动作鸣响；

3.3.4 每周检查主控屏和联动控制屏的各个显示功能是否正常，并全面清洁、保养；

3.3.5 每月检查各个界面（模块）和主机系统外围设备的反馈信号是否正常，每季定期测试界面（模块）输出电压是否正常，确保正常运行；

3.3.6 每季检查工作电池组、充电器的工作状态以及检查备用电池的电压及其他指标参数是否符合要求；
3.3.7 每季检查系统设备所有接线端子是否松动、破损和脱落。

3.3.8 每季定期对备用电源进行1～2次充放电试验；1～3次主和备用电源自动切换试验。

3.3.9 每季定期对感烟、感温探测器进行清洁，必要时进行清洗，确保报警灵敏；

3.3.10 每周定期检测报警主机控制程序有否乱码，确保主机功能正常；

3.3.11 每月定期测试报警主机系统的接地电阻是否满足要求，并做好记录。

4 .七氟丙烷、IG-541及二氧化碳灭火系统的维护保养

4.1 维修保养工作内容

4.1.1 检查保养各台气体灭火控制器，测试其功能是否正常；

4.1.2 检查启动瓶药剂贮瓶的压力是否符合出厂充装压力和设计要求（压力表指针是否在绿区），有无泄漏现象；

4.1.3 检查试验手动、自动紧急启、停放气装置功能是否正常；

4.1.4 定期对电磁阀、瓶头阀解体清洗，加硅油润滑；

4.1.5 模拟自动报警系统中的烟、温感探测器同时动作，通风空调是否停止，防火阀是否关闭，检查气瓶的电磁阀是否在规定的时间内动作，控制屏是否有放气信号，消防中心是否有信号，警铃、蜂鸣器是否动作；

4.1.6 检查气体灭火系统启动瓶、药剂瓶有无变形，有无腐蚀、脱漆；

4.1.7 检查控制气管有无变形或松脱，检查高压软管有无变形、生锈或老化；

4.1.8 检查气体保护区域（防护区）内的围护结构、开口等是否符合要求。

4.2 维修保养工作标准

4.2.1 气体灭火控制器完好，控制功能正常；

4.2.2 启动瓶和药剂贮瓶压力符合出厂标准和设计要求；

4.2.3 手动、自动、紧急启、停放气装置灵敏、有效；

4.2.4 电磁阀、瓶头阀动作灵活、有效；

4.2.5 模拟试验时，通风空调停止，防火阀关闭，电磁阀延时动作，各项联动功能正常；

4.2.6 启动瓶、药剂贮瓶完好，无变形、无腐蚀、脱漆；

4.2.7 控制气管无变形、松脱，连接牢固、可靠，高压软管无变形、生锈或老化，连接稳固；

4.2.8 防护区围护结构、开口符合规范要求。

4.3 维修保养工作计划

4.3.1 每月检查保养各套气体灭火控制器，测试其功能是否正常；

4.3.2 每周检查启动瓶和药剂贮瓶的压力是否符合出厂充装压力和设计要求（压力表指针是否在绿区），有无泄漏现象；

4.3.3 每月检查试验手动、自动紧急启、停放气装置功能是否正常；

4.3.4 每年至少一次对电磁阀、瓶头阀解体清洗，加硅油润滑；

4.3.5 每月模拟自动报警系统中的烟、温感探测器同时动作，通风空调是否停止，防火阀是否关闭，检查气瓶的电磁阀是否在规定的时间内动作，控制屏是否有放气信号，消防中心是否有信号，警铃、蜂鸣器是否动作；

4.3.6 每月检查气体灭火系统启动瓶、药剂瓶有无变形，有无腐蚀、脱漆；

4.3.7 每周检查控制气管有无变形或松脱，检查高压软管有无变形、生锈或老化；

4.3.8 每月检查气体保护区域（防护区）内的围护结构、开口等是否符合要求。

5. 防火卷帘的维护保养

5.1 维修保养工作内容

5.1.1 试验感烟、感温探测器的联动卷帘降落的功能是否正常；

5.1.2 试验现场手动控制按钮的功能是否正常，试验防火卷帘远程启降功能是否正常；

5.1.3 试验防火卷帘控制器的功能是否正常；

5.1.4 检查试验卷帘导轨和转动机构（含链条）运转是否正常，检查卷帘叶片有无变形；

5.1.5 试验防火卷帘的联动功能是否正常，降落时消防中心有无显示。

5.2 维修保养工作标准

5.2.1 烟、温感动作，联动卷帘降落功能正常；

5.2.2 现场和远程控制卷帘起、降功能正常；

5.2.3 防火卷帘控制器功能正常；

5.2.4 防火卷帘导轨和转动机构运转灵活，卷帘叶片无变形、脱落；

5.2.5 防火卷帘联动功能正常，降落时消防中心有显示。

5.3 维修保养工作计划

5.3.1 每月试验感烟、感温探测器的联动卷帘降落的功能是否正常；

5.3.2 每月试验现场手动控制按钮的功能是否正常，试验防火卷帘远程启降功能是否正常；

5.3.3 每月试验防火卷帘控制器的功能是否正常；

5.3.4 每月检查试验卷帘导轨和转动机构运转是否正常，检查卷帘叶片有无变形；

5.3.5 每月试验防火卷帘的联动功能是否正常，降落时消防中心有无显示。

6. 通讯系统的维护保养

6.1 维修保养工作内容

6.1.1 检查消防专用电话或插孔是否完好；

6.1.2定期试验每个消防专用电话或插孔的通讯是否畅通，语音是否清晰、响亮，消防中心电话主机显示通话部位是否正确。

6.2 维修保养工作标准

6.2.1 消防专用电话或插孔外观完好、清洁；

6.2.2 消防专用电话通讯畅通，语音清晰、响亮，消防中心电话主机显示通话部位正确。

6.3 维修保养工作计划

6.3.1 每月检查消防专用电话或插孔是否完好；

6.3.2 每月定期试验每个直播分机电话或插孔电话与主机通讯是否畅通，语音是否清晰、响亮，消防中心电话主机显示部位是否正确。

7 .消防广播的维护保养

7.1 维修保养工作内容

7.1.1 每半年试验火灾应急广播设备的功能是否正常。在试验中不论扬声器当时处于何种工作状态，都应能紧急切换到火灾事故广播上，音响清晰；

7.1.2 每半年检查保养消防扬声器，测试楼层扬声器的效果，声响是否响亮清晰；

7.1.3 定期对消防广播主机进行一次检测维护保养；

7.1.4 试验消防广播的选层广播功能是否正常。

7.2 维修保养工作标准

7.2.1 消防广播系统强制切换功能正常，且音响响亮、清晰；

7.2.2 扬声器外观完好，声响效果响亮、清晰；

7.2.3 广播主机运转灵活、可靠，控制功能正常；

7.2.4 消防广播系统选层准确、可靠，功能正常。

7.3 维修保养工作计划

7.3.1 每半年试验火灾应急广播设备的功能是否正常。在试验中不论扬声器当时处于何种工作状态，都应能紧急切换到火灾事故广播上，音响清晰；

7.3.2 每半年检查保养楼层消防扬声器并测试其声响是否响亮、清晰；

7.3.3 每季定期对消防广播主机进行一次检测维护保养；

7.3.4 每月试验消防广播的选层广播功能是否正常。

8 .消防联动系统（含防排烟系统）的维护保养

8.1 维修保养工作内容

8.1.1 检查试验消防正压送风机（排烟风机）及正压送风阀（排烟阀）的联动功能是否正常；

8.1.2 测试空调通风系统、排风系统的防火阀功能及联动讯号功能是否正常；

8.1.3 测试消防电梯的人工迫降的信号功能是否正常；

8.1.4 测试非消防电梯迫降首层的信号和联锁信号功能是否正常；

8.1.5 测试以上各联动机构消防中心相应控制屏的讯号是否正常；

8.1.6 测试楼层非消防电源自动切断功能是否正常；

8.1.7 检查试验联动警铃的功能是否正常；

8.1.8 检查试验联动广播的功能是否正常；

8.1.9 测试正压送风机（排烟风机）现场和远程启停控制功能是否正常；

8.1.10 定期对正压送风机（排烟风机）、正压送风阀（排烟阀）进行保养，对转动部位加润滑油并调整风机皮带松紧度等；

8.1.11 每半年启闭一次风机、防排烟阀；

8.1.12 上位机日常测试，每年对数据进行清理备份。

8.2 维修保养工作标准

8.2.1 风机风阀联动功能正常，动作准确；

8.2.2 防火阀阀体和易熔片完好，控制及反馈信号通讯畅通正常；

8.2.3 消防电梯人工迫降功能正常；

8.2.4 联动试验时有迫降电梯的信号输出，电压符合要求；

8.2.5 各联动设备与消防中心控制屏或联动柜的功能正常；

8.2.6 联动楼层非消防电源自动切断功能正常；

8.2.7 联动警铃的功能正常；

8.2.8 联动广播的功能正常；

8.2.9 现场和远程启、停风机的控制功能正常；

8.2.10 风机运行平稳，噪声低，风量、风压达到要求，风阀开、关灵活，密封性好，风机皮带松紧度适中；

8.3 维修保养工作计划

8.3.1 每月检查试验消防正压送风机（排烟风机）及正压送风阀（排烟阀）的联动功能是否正常；

8.3.2 每季测试空调通风系统、排风系统的防火阀功能及联动讯号功能是否正常；

8.3.3 每季测试消防电梯的人工迫降的信号功能是否正常；

8.3.4 每季测试非消防电梯迫降首层的信号和联锁信号功能是否正常；

8.3.5 每季测试以上各联动机构消防中心相应控制屏的讯号是否正常；

8.3.6 每季测试楼层非消防电源自动切断功能是否正常；

8.3.7 每季检查试验联动警铃的功能是否正常；

8.3.8 每季检查试验联动广播的功能是否正常；

8.3.9 每月测试正压送风机（排烟风机）就地和远程启停控制功能是否正常；

8.3.10 每季定期对正压送风机（排烟风机）、正压送风阀（排烟阀）进行保养，对转动部位加润滑油并调整皮带松紧度等；

8.3.11 每半年启闭一次风机、防排烟阀；

8.3.12 上位机日常测试，每年对数据进行清理备份。

9. 水泵、水箱、水池、恒压泵、控制柜、联动柜的维护保养

9.1 维修保养工作内容

9.1.1 每月检查试验自动和手动启动消防水泵，观察流量、压力、运行电流是否正常，并做好记录存档；

9.1.2 检查各控制柜到消防中心信号是否正常，控制柜各指示灯各功能是否正常；

9.1.3 定期检查联动柜内部电路，测试其功能是否正常，并进行吸尘、紧固接线的保养工作；

9.1.4 每月定期检查消防水泵主备电源自动切换装置是否正常。打开水泵出水管上的放水试验阀，用主电源启动消防水泵，消防水泵启动应正常；关掉主电源，主、备电源切换正常，试验1~3次；

9.1.5 定期测试水泵的相间及对地电阻是否符合要求，并做好记录；

9.1.6 定期测试消防水泵的故障自投功能是否正常；

9.1.7 定期添加或更换水泵的润滑油；

9.1.8 每年定期清理水箱、水池，水箱、水池有无水草、杂质及淤积物。

9.2 维修保养工作标准

9.2.1 水泵运行平稳，流量、压力达到设计要求；

2.2 控制柜与消防中心信号通讯正常、准确，显示正确；

9.2.3 控制柜、联动柜内接线无松脱、无撞火烧花，清洁无尘，功能正常；

9.2.4 消防水泵末端双电源控制箱主备电源自动切换投入功能正常；

9.2.5 水泵的相间及对地绝缘电阻符合要求；

9.2.6 消防水泵控制柜的故障自投功能正常，即一台故障时，另一台能自动投入使用；

9.2.7 水泵轴承润滑充分、可靠，水泵运行平稳，轴承不过热；

9.2.8 定期清理水箱、水池，保证水箱、水池无水草、杂质及淤积物。

9.3 维修保养工作计划

9.3.1 每月检查试验自动和手动启动消防水泵，观察流量、压力、运行电流是否正常，并做好记录存档；

9.3.2 每月检查各控制柜到消防中心信号是否正常，控制柜各指示灯各功能是否正常；

9.3.3 每月定期检查联动柜内部电路，测试其功能是否正常，并进行吸尘、紧固接线的保养工作；

9.3.4 每月定期检查消防水泵主备电源自动切换装置是否正常。打开水泵出水管上的放水试验阀，用主电源启动消防水泵，消防水泵启动应正常；关掉主电源，主、备电源切换正常，试验1~3次；

9.3.5 每季定期测试水泵的相间及对地电阻是否符合要求，并做好记录；

9.3.6 每月定期测试消防水泵的故障自投功能是否正常；

9.3.7 每季定期添加或更换水泵的润滑油；

9.3.8 定期清理水箱、水池，保证水箱、水池无水草、杂质及淤积物。

10. 应急疏散系统的维护保养

10.1 维修保养工作内容

10.1.1 检查防火门的开启力度是否适中，闭门器有无漏油或松动；

10.1.2 检查双扇防火门的关闭顺序是否正确；

10.1.3 每半年启闭一次防火门，检查防火门的密封性是否良好，钢质防火门有无生锈、脱漆现象；

10.1.4 每半年对应急灯断电充放电一次（3小时），应急灯是否正常有效；

10.1.5 测试应急灯、出口及疏散指示灯的蓄电量是否达到规范要求时间。

10.2 维修保养工作标准

10.2.1 防火门开启力度适中，闭门器无松动、漏油，自动复位灵活；

10.2.2 防火门有先后关闭顺序的关闭顺序正确；

10.2.3 防火门的密封性良好，无变形，钢质防火门无生锈、脱漆现象；

10.2.4 应急灯、出口指示灯、疏散指示灯外观完好，充放电正常；

10.2.5 应急灯、出口指示灯、疏散指示灯蓄电量达到规范要求。

10.3 维修保养工作计划

10.3.1 每月检查防火门的开启力度是否适中，闭门器有无漏油或松动；

10.3.2 每月检查双扇防火门的关闭顺序是否正确； 

10.3.3 每半年启闭一次防火门，每月检查防火门的密封性是否良好，钢质防火门有无生锈、脱漆现象；

10.3.4 每半年对应急灯断电充放电一次（3小时），应急灯是否正常有效；

10.3.5 每半年测试应急灯、出口及疏散指示灯的蓄电量是否达到规范要求时间。

11.移动式灭火器的维护保养

11.1 维修保养工作内容

11.1.1 每年检查移动式灭火器（手提式、推车式）压力指针是否在绿区；

11.1.2 检查移动式灭火器外观是否完好，有无变形、脱漆或配件缺失；

11.1.3 检查移动式灭火器药剂贮瓶有无过期失效。

11.2 维修保养工作标准

11.2.1 移动式灭火器压力指针在绿区内；

11.2.2 移动式灭火器外观完好，无变形、脱漆或配件缺损；

11.2.3 移动式灭火器贮瓶和药剂未过期。

11.3 维修保养工作计划

11.3.1 每年检查移动式灭火器（手提式、推车式）压力指针是否在绿区安全标志是否在有效期内；

11.3.2 每月检查移动式灭火器外观是否完好，有无变形、脱漆或配件缺失；

11.3.3 检查移动式灭火器药剂贮瓶有无过期失效；

第六部分 维护保养工作质量要求

1、严格按照国家及湖北省现行消防规范、规程和双方确认的消防系统维保服务方案做好消防系统的维修保养工作。

2、派驻专业两个维修班组，进行值勤，进行巡检工作，并定期维护保养、测试，故障时随CALL随到，全天候服务。

3、当维护保养、检查和测试工作超出现场值勤工作范围时，由本公司总部根据现场班长的要求，加派专业工程技术人员和技术工人进驻现场，保证按时、保质完成工作目标。

4、故障维修响应时间：误报立即解决（12小时内）；一般故障24小时内解决；较大故障24小时内解决；重大故障48小时内解决，确实无法在规定时间内完成的，我司将出专门报告，说明原因和方法，并妥善做足善后措施，确保店面的防火安全。

5、免费更换自然老化、损坏的设备、配件、材料。

6、维修保养过程中，更换的设备配件必须是合格产品。

7、我方维保人员在实施维保工作中，因操作不当导致事故，我方应承担全部责任。

8、每次保养后，我方向甲方管理部门提供一份实事求是的且由我方技术人员签名认可的保养记录，并由甲方的监管人员签字认可。

9、我方维保工作人员将遵守电气使用管理制度，听从甲方有关人员的正确指挥，严格按照操作规程作业，确保施工安全，我方工作人员人身安全保险由乙方自理。

10、当我方检测、调试或维修保养消防系统将可能影响到贵方的日常生产办公时，将提前报请甲方批准后方可进行。

11、我方保证消防系统原设计所有功能正常，若因我方维保不到位或维保过失，造成事故的，由我方负责，其他原因造成事故的，由公安消防部门进行裁定，由责任方负责。

12、我方协助甲方做好公安消防的检查工作（重点消防单位消防年度检查）。

13、协助甲方组织和完成店面定期消防演习。

14、 我方将无条件向甲方提供我方力所能及的消防技术支持服务。

第七部分 消防设施检测方案

[image: image3.png]


[image: image4.png]


一、检测范围

    在本项目华润电力湖北有限公司2×330MW+2×1000MW机组消防系统日常检修维护招标文件为标准进行编制，检测范围包括：

(1)  华润电力湖北有限公司2×330MW+2×1000MW机组消防设施的检测。

消防检测项目包括：
	序号
	主要项目
	专业
	备    注

	1
	防、排烟系统
	风
	检测排烟系统风机、风道、防火阀、送风口、主备电源设置状况及其功能；

检查通风空调系统的管道和防火阀的设置状况；

对各个系统进行手动、自动及联动功能试验；

	2
	正压送风系统
	风
	检查正压送风系统的风管、风机、送风口设置状况并测量其风速和正压送风值；

	3
	消防喷淋系统
	水
	检查管网的安装、连接、设置喷头数量及末端管径等；

检查水流指示器和信号阀的安装及其功能；

检测报警阀组的安装、阀门的状态、各组件及其功能；
检测喷淋头安装、外观、保护间距和保护面积及与邻近障碍物的距离等；

对报警阀组进行功能试验；

对自动喷淋水（雾）系统进行功能试验；

	4
	室内消火栓系统
	水
	检查室内消火栓的安装、组件、规格及其间距等；
检测屋顶消火栓的设置、陈冻措施及其充实水柱长度等；

检查室内消火栓管网的设置、管径、颜色、保证消防用水及其连接形状；

检测室内消火栓的首层和最不利点的静压、动压及其充实水柱长度；

检查手动启泵按钮的设置及其功能；

	5
	消防水系统
	水
	检查消防水源的性质、进水管的条数和直径及消防水池的设置状况；

检查消防水池的容积、水位指示器和补水设施、保证消防用水和防冻措施等；

检查消防水箱的设置、容积、防冻措施、补水及单向阀的状况等；

检测各种消防供水泵的性能、管道、手自动控制、启动时间，主备泵和主备电源转换功能等；
检测水泵结合器的设置、标志及输送消防水的功能等；

	6
	水炮系统
	水
	检查水泡系统运转情况

	7
	气体灭火系统
	水
	检查气体灭火系统的贮瓶间的设备、组件、灭火剂输送管道、喷咀及防护区的设置和安装状况；
    对气体灭火系统模似联动试验、查看先发声、后发光的报警程序，查看切断火场电源、自动启动、延时启动量、防火阀和排风机、喷射过程、气体释放指示灯等的动作是否正常。

	8
	火灾报警系统
	弱电
	检测火灾自动报警系统线路的绝缘电阻、接地电阻、系统的接地、管线的安装及其保护状况；

检测火灾探测器和手动报警按钮的设置状况、安装质量、保护半径及与周围遮挡物的距离等，并按30~50%的比例抽检其报警功能；

检测火灾报警控制器的安装质量、柜内配线、保护接地的设置、主备电源的设置及其转换功能，并对控制器的各项功能测试；

检测消防设备控制柜的安装质量、柜内配线、手、自动控制及屏面接受消防设备的信号反馈功能；

检测消防控制室、各消防设备间及消火栓按钮处的消防通讯功能；
检测消防控制室的设置位置及明显标志、室内防火阀及无关管线的设置、双回路电源的设置和切换功能；

	9
	消防广播
	弱电
	检测火灾应急广播的音响功能，手动选层和自动广播、遥控开启和强行切换等功能；

	10
	消防电话
	弱电
	

	11
	应急照明系统
	强电
	检测火灾应急照明和疏散指示标志的设置、照度、转换时间和图形符号；

	12
	疏散诱导系统
	强电
	

	13
	切非消防电源
	强电
	

	14
	消防电梯、步道
	建筑
	检测电梯的迫降功能、消防电梯的使用功能，切断非消防电源功能和着火层的灯光显示功能；

	15
	防火卷帘门防火门
	建筑
	对其外观、安装、传动机构、动作程序及其手动和联动功能进行检测；


备注：

实际检测项目依据甲方系统构成而确定。

二、检测管理计划

华润电力湖北有限公司2×330MW+2×1000MW机组消防系统日常检修维护项目，公司一直致力于推进以建设安全管理长效机制为目标的安全文化建设，并取得了良好的安全成效。
企业要生存和发展必须拥有市场和客户，要把全心全意为客户服务，为客户排忧解难，帮助指导客户整改变成自己的份内之事。我们的检测报告要为行政执法提供方便，并确保质量。

加强质量保证体系和岗位责任制的监督检查，狠抓检测质量，对检测技术活动进行全过程的控制，确保检测服务质量不断提高。

把技术培训工作作为经常性工作常抓不懈，使技术人员能对“技术规范”的学习、掌握和理解不断深化和细化，不断提高业务素质和为客户服务的能力。根据消防协会“规则” 的要求和检测业务开展的实际情况及时补充检测仪器，确保检测手段满足消防检测的实际需要（检测仪器表附后）。

正确处理原则性与灵活性的关系。考虑到市场开放，全心全意为客户服务的宗旨，我们的检测工作既要坚持原则，实事求是，确保质量，又要方便客户，为客户排忧解难，凡是受检方存在问题时，在初检记录中如实记录，并向受检方领导或配合检测的工作人员详细说明存在的隐患及整改措施。能现场整改的就配合受检方立即整改，不能现场整改的，整改后再去复检，并把整改结果进行详细记录，初检、复检记录均要双方签字并注明日期，根据初检、复检结果给客户出一份报告。这样做既保证了检测质量，又方便了客户。与客户一起讨论系统实施过程中所遇到的问题，并对系统实施做总结，看是否还有遗留问题有待进一步跟进解决，制定出跟进解决的时间计划表，按照总体时间要求进行分步计划、明确阶段时间表，以确保如期完成检测工作。

三、管理措施

· 公司制订了企业标准，对检测服务提供了依据和保障。

· 检测服务的可追溯性。每一个检测服务对象都有完整的存档，对服务质量问题提供了可追溯性，便于招标单位有针对性地采取改进措施。

· 建立了严格的报告审核制度，保存相应的检测记录。

· 对检测计量仪器进行专门管理，定期定检和公司内部校准，做到计量不合格的仪器退出使用现场。

· 公司对员工培训极为重视。采取讲课、员工手把手教等方法对每一个员工进行安全和服务质量意识的教育及操作技能的培训，做到员工经过培训合格方可上岗。
· 公司很重视检测售后服务。公司有专职服务人员，能迅速有效地处理顾客的咨询、服务质量意见和投诉。

四、检测管理实施计划

	岗 位
	职 责

	项目经理
	负责整个项目能按合同要求完成，对整个项目的资源进行合理配置，确保整个检测项目质量、进度安全的完成。

	技术组
	了解工程图纸、制定检测计划、处理现场施工中的技术问题。

	检测组
	按照检测计划进行现场检测。

	安全监督员
	负责现场环境、仪器设备和所有参与检测人员的安全。

	现场协调员
	负责处理甲乙双方的检测协调，确保项目按计划顺利实施。


五、消防设施检测方案

（一）检测方案及内容

依据国家相关规范（如：《高层建筑设计防火规范》、《火灾自动报警系统设计规范》、《自动喷水灭火系统设计规范》、《消防应急照明灯具通用技术条件》、《气体灭火系统施工及验收规范》等）进行消防设计检测。

建筑固定消防设施主要包括火灾自动报警系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、防排烟及通风空调系统、防火卷帘、防火门等七个系统，

此外还有泡沫灭火系统、水喷雾灭火系统、细水雾灭火系统、气溶胶灭火系统等不常用的系统。

（二）具体检测内容： 

1)、火灾自动报警系统：检测火灾自动报警系统线路的绝缘电阻、接地电阻、系统的接地、管线的安装及其保护状况（每个回路检测）；检测火灾探测器和手动报警按钮的设置状况、安装质量、保护半径及与周围遮挡物的距离等，进行模

拟响应测试，并按比例抽检；检测火灾报警控制器的安装质量、柜内配线、保护接地的设置、主备电源的设置及其转换功能，并对控制器的各项功能测试（100%检测）；检测消防设备控制柜的安装质量、柜内配线、手、自动控制及屏面接受消防设备的信号反馈功能（100%检测）；检测消防控制室、各消防设备间及消火栓按钮处的消防通讯功能；检测消防控制室的设置位置及明显标志、室内防火阀及无关管线的设置、双回路电源的设置和切换功能；检测火灾应急广播的音响功能，手动选层和自动广播、遥控开启和强行切换等功能；检测电梯的迫降功能、消防电梯的使用功能（100%检测），切断非消防电源功能和着火层的灯光显示功能；检测火灾应急照明和疏散指示标志的设置、照度、转换时间和图形符号。 
相关技术要求：火灾自动报警系统（应急广播、消防电梯、事故照明及疏散指示灯）

系统组成：电源、火灾报警控制器、火灾报警触发装置、消防联动控制设备、消防通讯设备、火灾应急广播、消防电梯、火灾应急照明及疏散指示装置等。

电源：

交流电源：规范要求火灾报警控制器主电源采用专用消防电源，或采用单独的供电回路，不能与日常用电合用（包括控制室监控电源、空调电源），《高规》还要求双电供电，设置自动转换装置。主电源容量要求：火灾报警控制器在百分之二十的报警部位（10≤报警点≤32）处于正常报警状态条件下，连续正常工作

4小时，还有电压稳定度、负载稳定度不大于5%等要求。主电源不应采用漏电保护开关保护；不能采用插头连接。除主电源供电外，还要有直流备用电源。

1、 消防控制室及火灾报警控制器

消防控制室：规范要求消防控制室的标志应齐全。消防控制室入口处应有明显标志（塑料、金属）；控制器主电源要有明显标志；保护接地要设明显标志；控制器及消防控制设备外接导线端部应有明显标志；不同电压等级、不同电流类别的端子应有明显标志；消防联动控制盘面应有明显标志。火灾报警控制器：控制器柜内导线要求布线美观，绑扎成束，导线编号、端子压接导线小于2根。火灾自动报警系统应设专用接地干线，应采用铜芯绝缘导线，其芯线截面积不小于25mm2,消防控制室接地板的接地线也应选用铜芯绝缘导线，其芯线截面积不小于4mm2。控制器主要功能：消音功能，复位功能，故障报警功能，火灾报警功能，二次火警功能，火灾优先功能，自检功能，显示记忆功能，屏蔽功能等。

2、 消防联动控制设备

消防联动控制设备电源容量试验和控制器试验类似。

(1) 火灾探测器和手动报警按钮（火灾触发装置）

(2) 消防通讯、应急广播、消防电梯、火灾应急照明及疏散指示装置

消防通讯：消防控制室应设置消防专用电话总机。设备间（泵房、风机房、空调机房、配电室、分控室等）应设专用电话分机，手动报警按钮、消火栓按钮等处宜插孔电话。要求语言清晰，通话可靠。

应急广播：控制中心报警系统应设置火灾应急广播，集中报警系统宜设置火灾应急广播，未设置火灾应急广播的火灾自动报警系统应设置火灾警报装置。扬声器功率不小于3瓦，任何部位距离不大于25米，声压级高于背景15分贝。也可与日常公共广播系统合用，平时用于广播、背景音乐等，火警时消防消防控制室应能强制转入应急广播状态，即相应楼层或防火分区的扬声器和公共广播扩音机（功放机）强制转入应急广播状态。

消防电梯：普通电梯要求在火警时能强制降于首层，打开轿厢门，不作为疏

散用。而消防电梯除要求在控制室和首层都能强制降于首层外，还要求有消防操作功能，即不能外呼，轿厢内可操作，设专用电话，有排水设施等。消防控制室应能控制电梯全部停于首层并接收其反馈信号。

应急照明及疏散指示：规范要求，应急照明和疏散指示连续供电工作时间不少于20分钟。应急照明度不低于0.5LX，地下室不低于5LX，疏散指示照度不小于0.5LX。消防控制室应能切断有关部位的非消防电源，并接通火灾应急照明及疏散指示装置。

2)、消防供水及消火栓系统：检查消防水源的性质、进水管的条数和直径及消防水池的设置状况（100%检测）；检查消防水池的容积、水位指示器和补水设施、保证消防用水和防冻措施等（100%检测）；检查消防水箱的设置、容积、防冻措施、补水及单向阀的状况等（100%检测）；检测各种消防供水泵的性能、管道、手自动控制、启动时间，主备泵和主备电源转换功能等（100%检测）；检测水泵接合器的设置、标志及输送消防水的功能等（100%检测）。检查室内消火栓的安装、组件、规格及其间距等；检测屋顶消火栓的设置、陈冻措施及其充实水柱长度等（100%检测）；检查室内消火栓管网的设置、管径、颜色、保证消防用水及其连接形状；检测室内消火栓的首层和最不利点的静压、动压及其充实水柱长度（按每个供水分区最不利点及首层均进行出水测试）；检查手动启泵按钮的设置及其功能。

相关技术要求：室外消火栓系统：较为常见的采用市政供水。地下式室外消火栓井盖及附近应有标志，平时注意维护阀门、接口，保持清洁、干燥，启闭灵活。室内消火栓系统：分为市政供水系统和临时高压给水系统（设消火栓泵）

组成：市政供水系统由消火栓箱、管网、水源构成。临时高压给水系统由消火栓箱、消火栓启泵按钮、管网、水泵、水源构成。

消火栓管网进水管不少于两根，应为独立的两根，当有一根需要检修时不影响系统管网的供水。管网应布置呈环状。消火栓启泵按钮要有保护措施；报警要准确，设有报警系统的要显示部位；并能联动消火栓泵，当消火栓泵启动后应有红色指示灯指示。消火栓栓口静水压力：不低于0.07MPa，不高于0.8MPa；出水压力：不大于0.50MPa，最主要是充实水柱长度不小于7m（高规10m）。

3)、自动喷水灭火系统：检查管网的安装、连接、设置喷头数量及末端管径等；检查水流指示器和信号阀的安装及其功能；检测报警阀组的安装、阀门的状态、各组件及其功能（100%检测）；检测喷淋头安装、外观、保护间距和保护面积及与邻近障碍物的距离等；对报警阀组进行功能试验（100%检测）；对自动喷淋水（雾）系统进行功能试验。

相关技术要求：组成：喷头、管网、水流指示器、末端试水装置、检修阀、报警阀组、水泵、水源。

喷头：在装设通透性吊顶的场所，喷头应布置在顶板下，距顶板的距离不小于75mm，不大于150mm。喷头距梁、通风管道距离要符合规范要求，高于底边0.14m，0.6≤水平距离≤0.9，高于底边0.35m，1.2≤水平距离≤1.5m，当通风管道宽度大于1.2m，应增设喷头。如果喷头安装位置较低时也可增加集热挡水板。

排水设施：湿式报警阀处应设有排水设施。试水管管径应为25mm，最好将泄水管直接引至水池、地漏，以便随时进行放水试验。

水流指示器：水流指示器一般与检修阀相邻设置，距离不小于300mm，应设在便于维修的场所（同检修阀）。

报警阀组（湿式）：水力警铃是利用水流的冲击发出声响的报警装置，应设在有人值班或公共场所（或附近），通过水力达到报警目的。压力开关是一种利用水压推动微动开关将水压转换成电信号的装置。稳压系统：喷淋系统的稳压非常重要的，是决定报警阀动作与否的关键所在。

4)、气体灭火系统：检查气体灭火系统的贮瓶间的设备、组件、灭火剂输送管道、喷咀及防护区的设置和安装状况（100%检测）；对气体灭火系统模似联动试验、查看先发声、后发光的报警程序，查看切断火场电源、自动启动、延时启动量、防火阀和排风机、喷射过程、气体释放指示灯等的动作是否正常。
5)、防排烟系统、防火卷帘门、防火门：检测排烟系统风机（100%检测）、风道、防火阀、送风口、主备电源设置状况及其功能；检查通风空调系统的管道和防火阀的设置状况；对各个系统进行手动、自动及联动功能试验；检查正压送风系统的风管、风机、送风口设置状况并测量其风速和正压送风值；检测防火卷帘、防火门外观、安装、传动机构、动作程序及其手动和联动功能进行检测。

相关技术要求：防排烟及通风空调系统

分三部分：正压送风系统、机械排烟系统、通风空调系统

（1）、正压送风系统

正压送风系统由送风机、送风管道、送风口及相关阀体等组成。《高规》要求，楼梯间正压值：40Pa≤正压值≤50Pa，前室正压值：25Pa≤正压值≤30Pa
(2)、机械排烟系统

一般设置在走道、中庭、（前室）、地下车库、地下室等。火灾中对人员造成最大伤害的是烟气，历次火灾中因烟气导致人员窒息的比例也是最高的，因此机械排烟系统是不容忽视的。

机械排烟系统由排烟机、排烟防火阀、排烟管道、排烟口（排烟阀）等组成。

(3)、通风空调系统

主要是防火阀（70℃）。火灾和烟气的横向及纵向蔓延主要是通过防火墙的孔洞蔓延。当有火警时，相应的空调送风系统应联动关闭，也就是切断非消防电源功能，并有正确的反馈信号传送到控制室。

(4)、防火卷帘、防火门

防火卷帘分钢质防火卷帘、双层无机布（基）防火卷帘

联动控制功能：分为两种：作为防火分隔的卷帘，可直接降至底位（有的设延时），作为疏散通道上的防火卷帘可分两步降底：感烟探测器动作后，卷帘下

降至距地面1.8m，感温探测器动作后卷帘下降到底，卷帘关闭信号应传送至消防控制室。

防火门：电动防火门、普通防火门

建筑的通道、走廊等处设常开防火门，门任一侧探测器报警后，防火门机构释放，防火门自动关闭，其反馈信号应传送到消防控制室。

（三）甲方配合人员应注意的问题：

　　1、贵方需安排消防专业人员与我方工程师协商制定应急方案。在消防检测过程中发生跑水等现象，应有相关应急措施、方案。

2、如因贵方设备原因（不是我方违规操作引起的）造成损坏，我方不承担相应责任。

3、为了此次消防设施检测顺利完成，保证检测数据的准确性，检测时有贵方人员在场，我方人员方可进行检测。

4、所有相关消防联动设备的检测，双方应进行技术交底后，由贵方专业人员进行现场操作，我方只提出相关技术要求及采集检测数据。

六、质量管理体系及质量的控制

公司各级领导高度重视对检测服务质量、安全的监管。加强质量安全生产监管工作的各项指示精神，牢牢抓住“质量和安全”这根主线，开展各项检测工作。

一、检测服务质量优劣是一个检测单位整体实力的体现，它不仅取决于质量

教育是否落实在文件中，更主要取决于质量教育是否深入人心，为此，我公司在质量教育上大下力气，主要有以下几点措施：

（一）落实质量检查制度

按照ISO9001质量保证体系的要求，项目部在进场前要对全体管理人员及检测人员进行全面的质量教育。在检测过程中严格落实“自检、互检”制度，使检测过程始终处于受控状态。

为确保消防系统验收工作的顺利完成，本公司将成立专检领导小组，按照编写专检方案，送公司技术部门审批后转发各配合单位。待调试自检完成后我们将在甲方全力支持下，做模拟火灾试验，使其达到验收标准。

（二）质量的预控

对检测人员素质和质量的预控。要求各检测人员持证上岗，服装统一。各队组必须坚持“三检制”。

对检测组织设计和方案的质量预控。检测前，各专业组必须编制各专业检测方案，经监理批准后方可实施。方案在实施过程中不得随意修改，必须修改的，应提出修改报告，经监理同意后方可修改。

（三）质量的控制

为加强对本检测项目的质量控制，制定并明确质量控制重点，把本项目质量控制分成检测前控制、检测中控制二个阶段。

（1）检测前质量控制：其控制重点是做好检测准备工作，我方项目经理部将了解各受检项目是否具备检测条件；使检测项目如期优质完成。      

（2）检测中质量控制：其策略是全面控制检测过程，重点控制检测质量。具体措施：检测记录细致、数据准确，加强质量控制措施等，使工程达到消防验收的标准。

二、安全文明检测是现场管理的重要环节，为保障现场安全，规范我公司各部安全作业流程，结合安全管理制度和本项目的特点，特制定以下安全管理措施：

（一）安全管理体系：成立以项目经理为组长、专职安全员为副组长的现场安全管理小组，负责监督检查各检测人员的安全工作实施情况；

（二）安全管理内容：

（1）安全教育：

1) 对进入检测现场的全体人员普及安全基本知识教育。作到人人懂安全，人人注意安全。

2) 新派入施工现场的工人必须由项目部安全员对其进行入场安全教育，实行三级安全教育制度并进行考试，合格后方可上岗。

（2）安全技术措施：

1) 了解工程项目的内容和要求。

2) 深入施工现场、勘查工地。

3) 研究分析工程现场特点。

4) 确定所采取的安全技术措施。

5) 形成安全技术措施文件。

6) 对操作人员进行安全技术措施交底。

7) 安全技术措施保证其严格性有效性。

8) 安全技术措施执行情况必须严格检查。

9) 验证安全技术措施的实际效果，总结经验，提出进一步改进的措施和方法。

（3）安全防护措施：

1) 进驻现场前必须做好防护措施计划，落实防护情况。

2) 安全员随时注意现场环境的变化，及时提醒加强防护措施。

（4）施工设备定期安全检查和检测

1) 现场安全员掌握现场设备安全规定，有效检查、检测设备。

2) 准备好检测仪器仪表，仪器仪表保持有效。

3) 按周期由安全员和设备管理员检查、检测设备。

4) 做好检查检测记录。

三、为加强质量控制，公司在经营方面，建立了质量管理体系，编制了质量手册、程序文件和部门的规章制度，完善了各类技术文件，加强了现场管理，严格了过程控制, 取得了ISO2000 体系认证证书。 在硬件方面，公司投入约大量资金用于：完善检测手段，添置检测仪器仪表，以确保检测质量满足标准和法规的要求。

在贯彻质量管理标准、健全质量管理体系上，公司着重从八个方面来抓好体系对检测服务质量的控制，从而达到有效运行目的。

①. 加强技术管理
　　②. 加强质量控制
　　③. 加强现场管理
　　④. 加强过程控制
　　⑤. 加强设备管理
　　a.建立了设备台账,在对公司设备实行分级(关键、重要、普通、简易)管理的同时、强化了对关键、重要设备的控制。

b. 公司实施了对设备的2级管理,并加强了对设备的维护保养工作。

⑥.加强计量管理

a.建立了计量仪器仪表台账，在对公司计量器具实行A、B分级管理。

b.公司严格执行计量器具的周期检定制度，确保在用计量器具的合法性和有效性。
　　⑦.开展员工培训
　　a. 进行了质量手册、程序文件及岗位职责的培训，提高了员工的质量观点和树立以顾客为中心的思想。

b.进行了操作技能的培训, 使公司的员工建立了严格执行安全操作的意识，从而加强了对检测服务过程的控制。
　　⑧．以客户为中心
　  从体系上保证检测服务的可追溯性,做好服务质量的分析,以确保客户的利益。

稳步提高检测服务质量，是公司永恒的主题。通过抓服务、抓认证、抓管理从体系、制度上给予了保证； 通过完善检测记录文件、检测工作流程和通过抓现场、严格执行“三按”、“三检”、“三不”加强了对服务工作实现过程的监督和控制；而通过资金的投入又为检测设备、检测手段做到更加符合服务类别的要求提供了保证。经过这一系列的努力，公司检测服务的质量得到了稳步的提高。

七、进度控制和保证措施

1、进度控制

根据检测工作经验，依据已经开始实施检测项目的进展情况及检测投入的工作人员数量，使检测工作有序的进行。

2、进度计划保证措施

检测进度计划的实施就是检测过程的进展，也就是用进度计划指导检测过程、落实情况、完成计划。为了保证进度的实施、并且尽量按计划时间进行，保证计划目标的实施，应做好以下工作。

进度计划的贯彻

1、（1）检查各层次的计划，形成严密的计划保证系统；

 （2）进度计划的全面交底。

 （3）检测进度计划的实施

 a、编制检测进度计划；

 b、签发检测任务书；

 c、做好进度记录，填好进度计划表；

 d、做好检测中的调度工作。

2、检测进度计划的检查；

3、跟踪检查检测实际进度；

4、整理统计检查数据；

5、对比实际进度与计划进度；

6、检测进度检查结果的处理；

7、检测进度比较与计划调整。

确保按期完成检测任务的措施
1、编制严谨、准确，各工序衔接合理，各专业有序穿插的分段工程进度计划，在计划执行过程中，根据检测的实际情况，合理调整计划。

2、加强现场管理，强化质量管理，避免因管理滞后或检测服务质量问题，影响检测工作的正常进行。

3、加强现场安全管理，临边作业，交叉作业等的防护措施，确保人身安全，作业方便，提高检测作业效率。

4、检测进度计划控制人员应根据检测过程中实际发生的具体问题，不断的与进度计划比较，不断的按照实际情况进行调整，只有这样才能保证检测进度计划得以实施，才能保证检测周期内顺利完成任务。

为实现项目的进度控制，首先应编制项目的各种计划，包括进度和资源计划等。计划的对象由大到小，计划的内容从粗到细，形成了项目的计划系统。 项目涉及到各个相关主体、各类不同人员，需要建立组织体系，形成一个完整的项目实施组织系统。为了保证项目进度，自上而下都应设有专门的职能部门或人员负 责项目的检查、统计、分析及调整等工作。当然，不同的人员负有不同的进度控制责任，分工协作，形成一个纵横相连的项目进度控制系统。
八、消防设施检测进度计划表

项目名称：华润电力湖北有限公司2×330MW+2×1000MW机组消防系统  

	序号
	主要检测项目
	检测面积(m2)
	检测工期
	备注

	1
	2×330MW机组
	45000
	2-3
	

	2
	2×1000MW机组
	70000
	2-3
	

	3
	2×330MW机组消防控制中心系统
	
	1
	

	4
	2×1000MW机组消防控制中心系统
	
	
	

	5
	1#综合楼
	
	1
	

	6
	2#综合楼
	
	
	

	7
	行政办公楼
	
	1
	

	8
	职工宿舍楼
	
	1
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	

	13
	
	
	
	

	14
	
	
	
	

	15
	
	
	
	

	16
	
	
	
	

	17
	
	
	
	


 备注：

1、项目进度计划报受检方进行审核批准后，方可按计划进行检测。

2、喷淋、消火栓系统检测前一天，末端放水处做好排水措施，以保证消防出水测试。

3、报警系统线路测试记录。

4、消防联动测试时间与贵方协商后最后确定。

5、具体检测项目按实际情况定。

第八部分 确保安全施工的技术组织措施

1、认真贯彻落实公司的“安全第一、预防为主、遵章守纪、持续改进”的安全生产方针。

2、安全管理目标：

重伤及死亡安全事故率：0；

劳动保护用品的佩带率达100%；

施工人员入场安全交底覆盖率100%；

安全技术交底覆盖率100%；

危险源辩识、风险评价和风险控制策划率100%；

创建安全标准化工地；

创建文明工地。

安全管理目标自上而下层层分解，落实到项目安全部、财务部、工程部、施工班组，确保安全管理目标落到实处。

3、安全组织管理组织机构保证：

项目经理:本消防工程安全生产第一责任人。

建立安全管理机构，把专业管理和群众管理结合起来形成“专管成线，群管成网”，安全员要依照法规搞好监督检查，当好参谋，发挥助手作用。

公司设安全管理部、专职安全员。

项目设安全专职安全员。

施工班组设安全员。

第九部分 确保环保施工的技术组织措施

一、 废弃物的管理

1、生产、生活垃圾的统一管理

（1）在办公区设置若干活动垃圾箱，派专人管理和清理。生活区垃圾集中统一处理，禁止在工地焚烧残留的废物。

（2）建立卫生包干区，设立临时垃圾堆场，及时清理垃圾和边角余料。

（3）注意临设的日常维护与管理，竣工后及时拆除，恢复平整状态。

（4）材料要及时卸货，并按规定堆放整齐，施工车辆运送中如有散落，派专人打扫。凡能夜间运输的材料，应尽量在夜间运输，天亮前打扫干净。

2、合理排放污水、废水

（1）生活及施工中的污水、冲洗水及其它施工用水要排入临时沉淀池沉淀处理后，再合理排放。

（2）清洗机械排出的污水要有排放措施，不得随地流淌。

（3）严禁工人现场随地便溺，一经发现除给予经济罚款外，并立即清除出场。

二、 有效控制噪音污染

1、 声源控制：

在噪声源处采用低噪声的设备和加工工艺，将强发声体改造为不发声或少发声的弱声体。

（1）为了减少施工噪音，防止施工噪音污染，风动转机要装消声器，压缩机要性能良好并要尽可能低音运转。

（2）选用低噪声或备有消声降噪设备的施工机械。

2、 噪声传播途径控制：

主要采取吸声降噪、隔声降噪、消声降噪、减振降噪等控制技术来降低噪声

（1）尽可能安装在远离临近房屋的地方，合理安排作业时间，减少夜间施工，减少噪音污染。

（2）施工现场的强噪声机械（如：输送泵、电刨、砂轮机等）设置封闭的机械棚，以减少强噪声的扩散，夜间施工严禁使用噪音超标的机具。

（3）牵扯到产生强噪声的成品、半成品加工、制作作业，放在封闭工作间内完成，减少因施工现场加工制作产生的噪音。
第十部分 确保文明施工的技术组织措施

文明施工是施工现场管理的重要环节，为了保障工地现场的文明施工和环保施工，规范项目组织机构的作业流程，结合本工程的特点，特制定以下具体措施：

1、施工垃圾、生活垃圾分类存放，施工垃圾采取相应容器或管道运输。
2、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用符合安装规范和安全操作规程，按施工组织设计进行架设。严禁任意拉线接电。

3、为确定现场噪音、空气质量、水质、和废料的环保表现符合法规要求，我方将成立监察系统，对超标及不符合标准的事故作出迅速举报、反映及纠正，施工噪音、废水、废气等的处理要求符合环境管理体系ISO14000的标准。

4、采取必要的防盗措施，现场周遍设立维护设施，非施工及安装人员不得擅自进入工程现场。

5、我方将妥善处理施工期间产生的各类污染物，对施工产生的废料和剩货垃圾进行集中处理，设置专门的废物堆放场地，施工结束后进行妥善处理。

6、夜间施工噪声与照明不许违反规定，超出规定等声值。

7、对施工现场使用的油料不得造成跑、冒、滴、漏污染水和环境。

8、对昼夜连续作业，应对人为的噪声采取降噪措施，并制定各项管理制度。

9、对施工人员应进行文明环保宣传教育并进行考核，同时作好记录。

10、施工人员统一着装，并佩带施工胸卡，不得与其他单位人员发生纠纷；

11、施工用料码放整齐，做好办公、宿舍区域的环境卫生；

12、施工人员不得无故进入施工场地以外的其他区域；

13、施工人员进入施工现场，不得穿凉鞋或拖鞋；

14、施工现场严禁打架斗殴，违者将视情节轻重处罚，情节严重的送交公安部门处理。

15、我方承诺保护与工程有关的所有公共财产、道路 、公共设施、邻近财产、现存管线等。

16、我方不在现场焚烧垃圾、有毒有害物质污染大气、水源及土地。

17、我方不使用有害物质（如燃料、油料、化学品、酸等）污染土地，倘因破坏环境保护而遭至经济损失或赔偿，我方负全部责任。

标准
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