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1、 施工 EHS 注意事项 ·
1. 前置要求： 
1.1承包商施工时，必须严格执行国家环保、安全、消防、职业健康等相关法律法规，做到文明、安全施工，严格执行国家相关的施工操作规范及标准，确保安全施工。同时施工期间，严格遵守甲方有关现场施工制度，现场施工安全服从甲方的要求。 
1.2承包商须建立安全管理制度，设置施工现场安全管理人员，负责施工过程的安全管理，在投标时须明确施工安全管理组织及具体应急方案。 
1.3承包商对其承包的本工程工艺管路图纸确保工艺设计符合国家、地方相关环保、消防、安全法律法规，并取得有对应设计资质的设计院的盖章确认； 
1.4承包商施工前接受甲方的培训，并与甲方签订环境职业健康安全协议。对其安排至甲方现场施工的人员的行为和安全负责。招标人如果在施工中对其他单位的财产或人身造成损坏的，应自行负责向其他单位赔偿。如果因为承包商的行为给招标方造成妨碍或损失的，应承担违约责任不赔偿责任。 
1.5入厂须为其施工人员购买每人不低于 60 万元人民币额度的意外伤害保险，配备适用的劳规防护用品； 
1.6高风险作业（动火作业、起重吊装作业、高处作业、有限空间、土方开挖等）及临时用电须严格执行许可制度，提前申请并做好相关风险防控，经甲方核可后方可作业； 
1.7提供承包商内部安全施工详细的高风险作业规范；
2. 施工过程要求： 
2.1一般安全、环保、卫生等要求： 
2.1.1.承包商之施工现场必须配备相应安全防护器具（警戒带、围篱等）及个人防护器材（如安全带、灭火器、灭火毯、安全帽等） 
2.1.2.承包商于施工作业现场需张示施工申请单、危险作业检查单等相关表单备查；所有特种设备操作人员及特种作业须于施工申请/危险作业申请时将操作人员操作证件影印本交EHS 备存，需持证上岗  之工作无合法资格证照者，不得从事相应作业。 
2.1.3.严禁酗酒、携带酒精(或酒精饮料)或危险化学品进入施工区，并禁止在施工区饮酒。 
2.1.4.施工区内除指定之吸烟点外，其它任何地方均严禁吸烟（工作现场发现烟蒂者等同吸烟）。 
2.1.5.承包商在施工过程中,所有材料器具需堆放整齐，并予以标示单位、负责人、联络电话等。 
2.1.6.入厂施工之人员必须穿着可识别身份之马甲或工作服，以便识别。 
2.1.7.施工场所周围须以围篱或栏栅、警或带等隔离设施分隔，并设置安全警告、夜间警示灯、禁止标示、施工标示牌。 
2.1.8.承包商之使用设备或特种设备需严格执行其作业规范（如叉车，吊车，电焊机，脚手架，高压气瓶等）；设备安全附件需健全，使用良好；特种作业人员需按规定持证作业。 
2.1.9.当发生紧急状况，承包商须应按现场指挥官之要求实施紧急处置、逃生、集合等应急措施。 
3. 一般用电、电器安全要求： 
3.1.厂商使用之电器设备、延长线等不用电有关之器具，均须检查电压规格/用电容量/电气绝缘情形，绝缘良好才可使用。 
3.2.严禁使用裸线作业,严禁使用裸线插接电源；连接电盘电源需使用压线端子固定，不得搭接；  
3.3. 使用之接线板必须具有过载保护之功能，接线板严禁串接使用；电源延长线不得二次
串接使用，且使用之延长线插头必须为三孔接地插头；延长线绝缘应当良好，不得破损，同一根延长线若出现多处损伤，可能影响安全使用应当予以更换； 
3.4.不得擅自开启阿特斯内的配电盘门(或接用电)。 
3.5. 使用之电焊机需装设漏电自动断电装置；不得将电焊机或其他用电器具设置在潮湿，油污或低处易积水等非干燥场所。 
3.6.依据不同之用电作业需配备相应之绝缘保护用具及措施。 
3.7.施工现场之电源线路布置应依现场之需要架空或穿管铺设。 
4. 高风险作业要求
4.1危险作业要求动火作业、高处作业、吊装作业、有限空间、动土作业等参照《建筑工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查评分标准》、《建筑施工高处作业安全技术规范》、《施工现场临时用电安全技术规范》、本公司《承包商供应商安全管理》等规范执行。
5. 厂区环境维护要求 
5.1.施工之使用材料，机具或拆除之模板，木料，工作组件等需及时堆放整齐，现场需有标示； 
5.2.厂商每日收工后需将施工场所打扫清洁、余废料排列于指定地点，并做好相应管制、隔离，废弃物及垃圾必须妥善收集或袋装。 
5.3.不得任意堆置易燃性垃圾 / 有机溶剂 或在厂区内燃烧任何物体；废弃物垃圾需按规定分类收集堆放至指定收集点处理；生活垃圾及工程类垃圾须自行收集清运。 
6. 其他要求 
6.1桥架上之废水管路须设置接液盘，接液盘排液口须接管连接至污水管网； 
6.2污水站各操作平台及通道需设置护栏，底部设置踢脚板； 
6.3污水站爬梯须装设扶手； 
6.4员工能触及的传动，旋转部位必须有 360 度保护，符合国家规范； 













1、 [bookmark: _Toc55483896]工程内容
1.1 [bookmark: _Toc55483897]工程说明 
工程名称：扬州阿特斯光电材料有限公司年产14GW高效太阳能光伏硅片项目
工程地点：扬州市临江路以东，扬圩路以西，汪扬路以南，胜利河以北
平面图如下：
[image: ]

1.2 [bookmark: _Toc55483898]消防系统简介 
本项目消防系统设计包括但不限于消火栓系统（室内室外）、火灾自动报警系统、防排烟系统、自动喷淋系统、防火门监控系统、电切系统、消防电源监控系统、消防电话系统、应急照明及疏散指示系统、紧急广播报警系统、城市远程监控系统、电气火灾监控系统、硬线直启系统、灭火器系统、危险化学品场所（危险化学品供应站及仓库等）环境侦测及联动反馈等。
电池车间与切片车间的消防主机要分开设置，不可以整合，所有电切系统、广播系统、联动、直启均要求能完全分开，便于后续分开测试、分开联动、分开响应、分开控制。
各消防系统反馈应明确标注，所有的消防反馈、危险化学品存储区域环境侦测、报警、执行反馈等等均需集中反馈至消控室，消防硬线直启柜（泵组、风机、补风、喷淋阀组），消防强切应设置于消控室。
因车间TMA供应站为消防重点部位，消防承包方须根据后期TMA间内设备形式、位置和发包方需求，深化设计安装预制式D型干粉灭火器系统、红外型火焰探测器系统、气体侦测系统、悬挂式蛭石箱。
2、 [bookmark: _Toc55483899]消火栓系统
[bookmark: _Toc55483900]2.1 系统概况
[bookmark: _Toc55483901]本项目消防泵房在一期项目20#建筑水泵房。室外消防管道环状布置，沿基地设置室外消火栓。各建筑室内各处全覆盖设置室内消火栓，采用临时高压给水系统。在19#建筑综合楼屋顶设置屋顶消防水箱（18m³）以及配套增压稳压装置。
2.2  一般要求
A. 有关系统的设备和安装工程须完全符合中国建筑设计防火规范、自动喷水灭火系统设计规范、建筑灭火器配置设计规范等及当地消防局的要求。
B. 管道安装须由合格技工按建筑法规和其它有关标准进行。承包方必须与其它合约分包单位在工地上紧密合作，合理地按进度安排施工，尽量避免互相碰撞和减少返工，以达到准时和满意地完成整项工程。因返工而造成的经济损失由承包方负责。
C. 室外消火栓管道（地面以上）统一采用国标镀锌钢管，外做相应防腐措施，不得使用PE管道；地面以下使用PE管道。
D. 应在室外消火栓附近配套设置(每个对应)室外消火栓落地箱（需设基座-预制混凝土硬化），内配置消防水带，室外消火栓扳手；材质应为不锈钢材质，带脚撑距地15~20CM。式样及数量应包业主审核。承包方投标时应考虑本部分价格。
E. 电池车间闷顶层管道密集区域和屋面废气塔区域须增设消火栓一体箱（不锈钢）系统，后续配合发包方深化设计。
F. 所有甲乙类的仓库或功能区（包括0~2区），其区域匹配的消火栓阀组须设计为防爆型。
G. 地上消火栓前端须带阀门设计，且需设置检修井，井盖设专用标识，阀门悬挂耐腐蚀功能标识。
[bookmark: _Toc55483902]2.3  质量保证
A. 所有材料，设备和产品，须均为无瑕的全新产品，并应符合现行标准的技术质量鉴定文件或获得产品合格证。
B. 所有国家要求强制认证的消防产品均需获得CCC消防认证证书，且处于有效期内。
[bookmark: _Toc55483903]2.4   资料呈审
A. 在获正式书面通知中标后四星期内和展开施工前，承包单位必须提交材料和设备一览表、样品板及产品技术说明书、施工组织计划，以供审批。
B. 样品板上除其他样品外，还须包括下列可供拆下检验的样品：
1) 消火栓栓头
2) 消火栓水带
3) 水枪
4) 阀门
5) 室外消火栓配件箱
C. 提供有关下列设备的完整技术资料包括技术数据、说明书，装配图，特性曲线及有关当局签发的认可检验证明书等
1) 水泵
2) 消火栓水泵接合器
3) 直读式流量计

[bookmark: _Toc55483904]2.5 产品
2.5.1 消火栓
A. 室内消火栓
1. 所有消火栓栓口应离楼板完成面1.1米的高度，消火栓应为当地消防部门批准型号。消火栓采用乙型单栓带灭火器箱组合式消防柜。车间内洁净区消火栓采用不锈钢面板。
2. 消火栓的阀体、阀盖、阀瓣应采用灰铸铁HT200或机械条件不低于其的金属材料铸造，阀座、阀杆应采用铸造铜合金或强度不低于其的金属材料。并为内扣式接口的球型截止阀式龙头，栓口直径应为65毫米，能承受不小于1.6MPa的工作压力。
3. 每套消火栓位置均需提供金属制造的消火栓柜子或箱子。消火栓箱子须为中国消防部门认可类型并由承包方提供和安装。
4. 所有配备于每个消火栓箱内的水带、水枪和灭火器等应采用独立的挂钩装设于箱壁上。
5. 室内消火栓的出水压不可少于0.35Mpa且不可大于0.5Mpa。
6. 精装区域的消火栓箱应满足精装要求，安装时需要与精装单位配合。
7. 室内消火栓主干管上的阀门应安装在便于操作的地方，需承包方对图纸进行深化。以满足业主使用要求。
B. 室外消火栓
1. 室外消火栓应为中国消防部门批准类型。闸阀应装设于阀门井内（不带阀门井，需就近设检修阀门）。
2. 本技术包-包含室外消火栓及外露管道保温；
2.5.2 消防水带和水枪
A. 水带的构造应为帆布或尼龙质料并须能抵受不少于2.7MPa的破裂压力消防水带须为消防部门认可类型，选用聚氨酯有衬里接囗为用机械绕丝加外护套型，禁止使用金属轧带困扎型。
B. 水枪材质为铝合金，水枪的喷嘴口径不少于19毫米，其通过的流量不少于5升/秒。水枪须为消防部门认可类型。
2.5.3 消火栓箱
每套消火栓均需提供金属消火栓箱（洁净区使用不锈钢面板包含箱门），承包方需把上述箱子的造价包括于标价内消火栓箱的大小需按箱内装设的设备包括消火栓、水带、水枪和灭火器的数目而定。火栓箱须采用不少于1.5毫米厚内外焗漆钢板制造（洁净区域消火栓箱应为不锈钢材质面板）承包单位应提供设计和制作这些柜子的全部必需资料，包括建议的尺寸、设备的尺寸、重量、箱门面上标识等，以供业主审批。 
[bookmark: _Toc55483905]2.6 安装
A. 所有设备的安装应按照制造厂家安装说明书规定的方式进行，以保证设备的正常运作。
B. 将所有设备安装于规定位置，并便于维修。
C. 所有设备在安装前需提供有关产品技术数据和合格证所有设备应得到业主认可后，才可安装。
D. 所有设备在安装前均应为新的，并有标示以利辨别其等级。
3、 [bookmark: _Toc55483906]自动喷水灭火系统
[bookmark: _Toc55483907]3.1 系统概况
本项目消防泵房在20#建筑水泵房、地下消防水池。采用临时高压给水系统。2号建筑电池车间采用预作用灭火系统。13号建筑危废库采用湿式系统12号建筑化学品供液间采用湿式系统，11号建筑氢气操作间采用湿式系统，10号建筑CDS输送站设置湿式系统，喷淋按严重危险级I级设置。9号建筑氨气笑气站、8号建筑硅烷站设置雨淋系统。硅烷辅房设置湿式系统，喷淋按严重危险级I级设置。
[bookmark: _Toc55483908]3.2  一般要求
A. 有关系统的设备和安装工程须完全符合中国建筑设计防火规范、自动喷水灭火系统设计规范、建筑灭火器配置设计规范等及当地消防局的要求。
B. 管道安装须由合格技工按建筑法规和其它有关标准进行。承包方必须与其它合约分包单位在工地上紧密合作，合理地按进度安排施工，尽量避免互相碰撞和减少返工，以达到准时和满意地完成整项工程。因返工而造成的经济损失由承包方负责。
C. 选择适当的设备和材料，同时所有设备和材料须可在摄氏0度至40度及100%湿度的空气环境下不断地正常运作。
H. 室外统一采用镀锌无缝钢管，外做相应防腐防冻措施。不得使用PE管道。
I. 硅烷站氨气站喷淋系统需预留并接驳该区域特气系统控制柜内喷淋（包括管道及配套施工等），具体可依照硅烷氨气站特气系统控制设备位置接驳（过程管道需增设手阀）
J. 本技术包包含室外外露喷淋管道保温
[bookmark: _Toc55483909]3.3 质量保证
A. 所有材料，设备和产品，须均为无瑕的全新产品，并应符合现行标准的技术质量鉴定文件或获得产品合格证。
B. 所有国家要求强制认证的消防产品均需获得CCC消防认证证书，且处于有效期内。
[bookmark: _Toc55483910]3.4 资料呈审
A. 在获正式书面通知中标后四星期内和展开施工前，承包单位必须提交材料和设备一览表、样品板及产品技术说明书、施工组织计划、阀组间深化图纸以供审批。
B. 样品板上除其他样品外，还须包括下列可供拆下检验的样品：
1) 自喷洒水喷头（包含所有型号）
2) 阀门
C. 提供有关下列设备的完整技术资料包括技术数据、说明书，装配图，特性曲线及有关当局签发的认可检验证明书等
1) 水泵
2) 水流指示器
3) 直读式流量计
4) 湿式报警阀
5) 预作用报警阀
6) 雨淋报警阀
7) 预作用控制器
[bookmark: _Toc55483911]3.5 产品
3.5.1 报警阀组
A. 喷洒系统控制阀组应完全符合中国消防部门要求且工作压力应能承受大于系统压力的15%.
B. 每个报警阀控制的喷头数不应超过800个.
C. 每个控制阀应由下列部件组成
1) 信号阀装于报警控制阀两端。
2) 报警阀包括水力警铃、过滤器、压力开关等的报警装置。附有消防部门批准的试验设施，带有阀门的压力表的一整套装置。
3) 预作用系统在喷淋供水干管末端应设置快速排气装置。
4) 预作用系统应有相应的补气稳压装置。
5) 阀组间施工前，应提交阀组间深化后的大样图。
3.5.2直读式流量计
A. 流量计应为管孔或探孔类，可以直接读出管道中实际流量
B. 消防水泵流量检测装置的计量精度应为0.4级，最大量程的75%应大于最大一台消防水泵设计流量值的175%
3.5.3 喷头
A. 洒水喷头须完全符合中国消防部门所批准型号。洒水喷头洁净生产区域采用K=80，净空大于8m空间采用K=115喷头，2号建筑电池车间扩散区域、PE区域、ALD区域、氧化区域采用115℃，其他采用68℃喷头。公称压力为1.6Mpa。
B. 19号建筑综合楼及食堂，食堂烹煮区喷淋采用93℃设计。
C. 当在梁或其他障碍大于1.2m时候，其下应增设下垂型喷头。增设喷头上方如有缝隙时应设集热板，集热板应为正方形或圆形金属板。
D. 在净空小于2.0米，或可能会受外物碰撞的洒水喷头，须安装经审定的保护罩。
E. 备用喷头各种喷头应各1%的备用喷头，且每种型号不少于10只。
3.5.4 信号蝶阀
A. 信号蝶阀应提供于各防火分区内的喷洒系统，包括:内置监察装置式蝶阀联接报警系统的模块。
3.5.5压力开关
A. 在消防系统中的压力开关是用作启动/停止主水泵之用。开关的运转范围和差幅应满足系统的控制要求。
3.5.6水流指示器
A. 水流指示器应为叶轮式，有一隔壁将水侧与电侧分隔开，触点须适合于控制电路的工作电压与电流，其材料应为银或其他被认可的合金水流指示器类型须为中国消防部门批准型号。
3.5.7流量开关
A. 设置的流量开关的动作流量应大于系统管网的泄流量不得小于1L/s
B. 流量开关应能在管道流速为0.1m/s-10m/s时可靠启动，其他性能宜符合现行国家标准《自动喷水灭火系统第7部分:水流指示器》GB51357的有关规定主体材质须为不锈钢，过程连接和连接杆须采用黄铜或不锈钢

[bookmark: _Toc55483912]3.6  安装
A. 所有设备的安装应按照制造厂家安装说明书规定的方式进行，以保证设备的正常运作。
B. 将所有设备安装于规定位置，并便于维修。
C. 所有设备在安装前需提供有关产品技术数据和合格证所有设备应得到业主认可后，才可安装。
D. 所有设备在安装前均应为新的，并有标示以利辨别其等级。
4、 [bookmark: _Toc55483913]火灾报警系统
[bookmark: _Toc55483914]﻿4.1 系统概况 
本项目火灾自动报警及消防联动系统采用控制中心报警及联动控制系统。火灾自动报警主机，通讯电话主机、消防联动柜等设备及其电源设在消防控制中心内。消防风机、预作用阀组及其排气阀电磁阀、雨淋阀应设置强启柜点位。火灾自动报警系统采用立柜式主机，品牌指定为松江飞繁；报警系统所有连接线路原则上不允许采用同色系电缆，如确实需要使用，必须采用套码管打印功能标识区别（信号及电源不得使用同色电缆）
[bookmark: _Toc55483915]4.2 一般要求
A. 本技术说明书规定可接受系统设备的最低质量标准及最少的使用功能。主要项目须采用制造的标准设备工厂式接线且需提供品牌系列中的最新产品。不接受改装或改变接线的设备，以达到技术说明书所要求的功能。
B. 系统设备须包括为实现所要求功能而必须的所有设备、电缆、供电组件，终接人工及一切附件和所有的服务。系统设备均须为最新型号，其中需要更换的零配件必须保证在保养期终了之后在五年期内仍可以得到供应
C. 凡未列入本技术说明书或图中，但又是本系统运转所必须的任何设备、材料，也应包括在合约工程内，不可追加额外费用，予以提供。
D. 系统设备选用设备必须具有相关公安部门检验合格证，并符合消防行业有关规范和标准火灾自动报警系统控制和信号显示的布线和所采用的电缆规格必须符合火灾自动报警系统设计规范及当地消防局的要求。火灾报警系统的主机和主要设备必须有3C认证消防产品。若是强制检验的，必须有型式检验报告和CCC认证，若是非强制检验的，必须有型式检验报告。
E. 承包商需将该项目连入119城市远程联网系统（包含城市远程系统主机，消防设施监控主机设备提供，现场各采集点安装、调试、省联网平台后台软件制作，并网，首年度开通专项网络费用等系列范围）。
注：可参照阜宁阿特斯电池工厂该系统做法
F. 各机房内壁挂式消防电话应安装在靠近门口位置，各消防报警阀间设置消防电话；便于应急操作时沟通联络。
G. 疏散指示应急照明系统由应急照明控制器、应急照明集中电源装置和集中控制型消防应急灯具组成。并与消防自动报警系统通讯。
H. 承包商确定各系统设备品牌型号后，应对消防控制室布置进行深化设计。
I. 消防系统线路采用专用防火材料设计安装，建筑总端子箱设置位置明确。
[bookmark: _Toc55483916]4.3资料呈审
提供所有装置的材料、产品目录资料和装配图，包括每种系统和控制器的接线和控制图安装前应提交，但不限于下列的材料作审批:每种系统的全套电气原理图，包括内部和外部电路图、运转程序、警报操作。
[bookmark: _Toc55483917]4.4 产品  
4.4.1 说明
A. 本工程火灾自动报警及消防联动系统形式采用控制中心型报警及联动控制系统。
B. 火灾自动报警主机、通讯电话主机、消防联动柜等设备及其电源设在主门卫室消防控制中心内
C. 本系统每一回路需预留15%的地址余量.
D. 如果招标图纸所示的各种探测器、紧急广播、手动报警等设备及其控制线的设置，按相关规范达不到防护范围或跟相关规范或设备厂商要求有出入时，本分包商应进行深化设计，应将招标图中有差异的反映在深化图纸中。所有这些修改内容均应包括在投标价格中。
E. 消防报警及联动控制系统，合理设计好消防主机外控电源电量及总功率，（防止出现联动下电压过低，联动部分失效）。
F. 根据火灾自动报警系统设计规范任一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动报警按钮和模块等设备总数，均不超过3200点，其中每一个回路连接的设备数量总数不宜超过200点;任一消防联动控制器地址总数或火灾报警控制所控制的各类模块总数不宜超过1600点，每一条联动回路连接的设备不宜超过100点，系统总线上应设置总线制短路隔离器，每只短路隔离器保护的火灾探测器、手动报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过32点，总线穿越防火分区时，应在穿越处设置总线短路隔离器，报警后可联动相关设备，并配有火灾专用通讯系统。
G. 消火栓按钮按每个防火分区一个独立的地址编码”，在主控制器上以文字的形式准确地报告火灾的位置、时间、日期等。
H. 手动报警按钮按每个防火分区一个独立的地址编码，在主控制器上以文字的形式准确地报告火灾的位置、时间、日期等。且配有插孔电话功能。
I. 系统采用环形方式连接所有的系统组件使主控制器能不断的控整个系统。用于整个系统的电缆为非延燃性铜芯绝缘导线，并应放置于金属导管或线槽内。
J. 控制器须配置专用的镍镉蓄电池或维护铅酸电池，使正常电源发生故障时，系统仍能照常操作而没有发生任何中断。系统操作采用直流电源，电压为24V。
K. 系统应为高灵活性，能随意对各个组件的地址编码重新编序，从而配合将来的车间的任何布局情况。此外，系统的容量须允许将来扩大系统的可行性。
L. 消防控制中心设置多线联动控制盘，可直接对本厂区内。重要的消防设备:消火拴泵、喷淋泵、消防排烟风机，消防补风机，正压风机进行手动控制，并接受反馈信号。火灾自动报警系统与各消防设备和消防灭火系统之间的联动。控制功能要求如下:
1. 室内消火栓系统
火灾时，动作消火栓按钮(地址型)，消火栓报警信号送到消控中心，由消防联动控制器联动控制启动消火栓泵。另外，消控中心可通过硬线控制，直接手动启动消防泵，井接收反馈信号。
消火栓系统出水干管上设置的低压开关、高位消防水箱出水管设置的流量开关或报警阀的开关等信号及发出信号时,直接控制启动消火栓泵,联动控制不应受消防联动控制器处于手动或者自动状态的影响（具体参照规范执行）。
2. 自动喷水灭火系统
使其工作状况显示于总控制器上喷淋水泵不仅由安装于主要供水主干管的压力开关起动。消防中控室也应能手动直接启动喷淋水泵，并反馈水泵的工作状况显示于总控制器上（具体参照规范执行）。
3. 防排烟系统
a) 避难走道一段设置安全出口，且总长度小于30m，仅在前室设置机械加压送风系统。火灾时通过联动模块打开着火层正压送风机，同时将正压风机的动作信号反馈回消控中心（具体参照规范执行）。
b) 当280度排烟防火阀熔断后，联动关闭有关排烟风机。
c) 空调系统应设70度防火阀熔断后，将信号反馈消防控制中心；联动控制功能参照规范及图纸设计。
d) 消控中心可通过硬线（多线盘及直启柜）控制，直接手动启动排烟风机，正压送风机，补风机等，并接收反馈信号。
4. 电梯控制系统
当火灾确定后，消防主机会向电梯群控系统发出信号，电梯返回首层，并将反馈信号反馈至消防值班室。
5. 火灾事故广播系统
在消防控制中心设火灾事故广播设备，火灾时向建筑所有楼层发出火警广播，必要时进行全厂广播，广播系统具备UPS备电功能。
6.应急照明
本工程设置应急照明系统，在所有楼梯间、防烟楼梯间前室、电梯前室、疏散走道、公共场所设有集中供电应急照明。。在各出口、疏散通道设置自带电池疏散指示灯。
7.切断非消防电源功能
当火灾报警后，由消防控制中心控制切断非消防电源，当区域执行强切动作时，该区域内部的不得穿越或设置非该区域配电设置。非消防电源强切点位安装在各建筑配电房内专用模块箱集中控制。并要求所有的建筑强切电源需要独立分开。
8.门禁系统
火灾确认后，火灾自动报警系统需提供强切信号给门禁系统。自动打开所有门禁系统控制的门。
[bookmark: _Toc55483918]4.4.2. 联动型报警控制器
A. 火灾自动报警系统的消防总控制器将设置于消防控制中心内，采用立柜式主机。其功能是控制和监察整个项目各区域的火灾报警系统报警控制器包括所配备的驱动卡的所有附件的容量需依据招标图纸并经深化设计后确定，确保满足整个系统的需求，并留有15%的余量。
B. 控制器及显示屏的外壳应采用1.2毫米厚的钢板制成，钢板表面应进行烤瓷处理并须达到P30防尘的保护要求。
C. 电池柜应与控制器分开设置各有关的柜屏须进行接地工作。
D. 控制应包括，但不限于下列的部件，使其实现各种所需功能。
1.显示屏能够整个系统的资料，显示报警区域
2.发光指示器显示:
a) 主电源开启
b) 系统开启
c) 电池故障
d) 系统故障
e) 报警讯号
3.手触式按钮
a) 报警确认
b) 蜂器消声
c) 警报消声
d) 系统复位
e) 系统测试
f) 灯号测试
g) 输入系统参数及联动程序
4.报警及故障蜂鸣器
5.微型处理器，能够储存整个系统之数据(储存最少125个发生事故
6.能连接打印机(提供充足的标准数据接口，其数量不少于两个标准232和两个标准485接口。用于接驳打印机、CRT及其它必要的设备。提供信息至119城市联网系统。)
E. 控制系统的电压为直流24伏。当任何报警器被启动，相应的灯号即亮起，同时启动蜂鸣器。按下警报消声开关，蜂鸣器即停止工作，此后若输入第二次警报，声光报警器应再响起。只有当火警启动点恢复正常位置后，亮着的灯号才会熄灭。
F. 控制器及显示屏上的蜂鸣器应循任何一故障区的动作而启动按下消声开关时，蜂鸣器即消声，但故障指示器在故障排除器按下恢复键之后才熄灭。
G. 所有仪器和设备须坚固安装，内部电线的连接和排列应便于以后的维修和更换部件的工作。所有回路总线接线端应增加空开断路器，以便于业主今后测试使用。
H. 所有控制器和控制柜内部用金属棚隔开，以便分开仪器中的低压设备，并且防止温敏组件受热过高。 
I. 所有的门应装有隐式较链，并且在必要时，带有开关机构的暗锁。每一只门的应配备两把钥匙。
J. 所须的通风百叶应设在控制器底座的侧面和背面，设计为认可类型所有通风百叶应设有网罩。
K. 所有油漆工作应采用高级烤漆。至少要有两层底漆，每层做法是先涂漆再抹平。最后一层漆的光泽应相当明亮。对漆膜还应采取一定的措施，表面完全清洁光滑、无染物、无擦痕和图案以及其它缺陷
L. 所有感烟和感温测器都应有地址编码功能，模块类编码带非编码探测器类，仅允许一对一（一编对一非编）.
注：设施空调机房应选感温型探测器，仓库1~3选用空气采样型探测器，硅烷氨气TMA间等甲乙类建筑或场所区域火焰探测选取防爆红外型火焰探测，食堂烹煮区采用感温型探测器；
M. 特别要求：所有报警系统涵盖地址码，地址码类设备必须标注点位主机号、回路号、地址码；
[bookmark: _Toc55483919]4.4.3.CRT
在消防控制室内应配设CRT。CRT显示器应选用屏对角尺寸不少于21英寸，最小显示度不少于1024×768，0.25dp颜色、对比度、亮度应为分离控制的，屏幕应为平面设计及无反射，CRT显示装置应具备屏幕扩展功能；CRT需同步设置大屏（55英寸，分辨率不低于1920*1080，LED）分屏显示壁挂于设置消控室内。CRT电脑应单独配置应急电源ups；另外需预留4个55英寸CRT显示屏（（55英寸，分辨率不低于1920*1080，LED）用于后续接消防重点区域视频监控）。
CRT应具有以下功能：
A. 可对火灾报警器进行复位消音\手动控制等操作
B. 直观的显示出报警部位，并记录所有发生的报警事件
C. 以图形或文本方式显示火灾报警控制器的报警信息
注：文本需以现场功能区命名（包括图显点位命名）。
D. 与控制器之间具有双向传送功能
E. 即可实时打印当前报警时间，也可打印制定的报警记录
F. 多种方式查询报警记录
[bookmark: _Toc55483920]4.4.4 输入/输出/隔离模块
A. 系统应根据功能要求配置相应模块，而每个模块须带有地址编码及智能功能。
B. 模拟信号传送到控制器时，此系统须能分辨监控对象的地点和类型。
C. 无论招标图中是否表示，除探测器自带隔离功能外，每个回路上短路隔离模块应按照国家有关规定要求进行布置:每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过32个点:总线穿越防火分区时，应在穿越处设置总线短路隔离器。在发生故障时(例如:短路)，该部份会自动被隔离，而回路上其余点均不受影响。模块也须能报告故障警号，同时提供故障点地址编码。
D. 短路隔离器应安装在明显且易于维修的地方。
[bookmark: _Toc55483921]4.4.5 声光报警器
A. 声光报警器可发出变调声响及脉冲信号以示火警，光照输出需达75坎德拉，24VDC供电，声光还可独立工作。
B. 主要特性和技术指标
a) 工作电压:20~30VDC
b) 平均电流:160ma
c) 闪灯频率:一次/秒
d) 音量输出:最小85dB
e) 环境温度:-10℃~50℃
f) 光照输出:75cd
g) 耐久性能:272h(连续发出声光报警信号的时间)
C. 防爆区域声光报警需为防爆型（若有）
[bookmark: _Toc55483922]4.4.6 探测器
A. 所有感烟和感温探测器应置于同一类底座上，而地址编码应设定在探头上或由控制器自动设定。当有需要换地址编码或探头类型时，底座不受影响，也不需另接电线。
B. 探测器上应装设指示灯，指示灯的闪灯状态应由系统的要求而决定。当探测器接收到报警信号时，指示灯必须启亮以显示发生火灾。
C. 在危险仓库或甲乙类易燃物品储存库安装的探测器须为防爆型，并须符合当地消防局的要求。
D. 部分建筑如设计高度过高（如单层高架仓库），安装空气采样式探测器。
[bookmark: _Toc55483923]4.4.7水位探测器
水位探测器应安装在消防水箱水池中，用以监察水箱内的高低水位情况，并在消防控制室发出适当的报警及显示信号。探测器应为防水橡胶类型，并须为投入式和免维修型。探测采集器实际误差率不超5%。
[bookmark: _Toc55483924]4.4.8消防多线控制盘、强启柜
无论招标图是否显示，承包方须按有关规范要求经深化设计于消防控制中心提供关键消防联动设施-直接启动柜(包括但不限于消防各类风机、泵组、报警阀组电磁阀等)，其中对于消防设施在线监控器显示功能（包括对消防泵组、各消防风机、手自动工作状态及报警显示，水箱水池液位模拟、喷淋消火栓压力显示及报警、泵房及高位水箱处在线监控显示分屏功能等均因具备）。
[bookmark: _Toc55483925]4.4.9 应急照明系统
A. 系统应能与火灾自动报警系统通信，自动获取火灾报警点信息或消防联动信号，系统自动进入应急状态。
B. 应急照明控制器主电由消防电源AC220V供给，控制器备用应急时间不小于180min。
C. 应急照明集中电源引自消防电源AC220V/50HZ，输出为安全电压,切换时间：≤0.25S，采用分区域应急供电。
D. 应急照明选用符合消防规范的双头灯型，防爆区域应急照明还需满足防爆要求；
E.  疏散指示标志灯一般装设在安全出口上部、楼梯口和疏散通道及其转角处。安装在门框上方时，安装高度为底边距门框上方100~200mm，安装在走道侧壁或楼梯间时，安装高度为底边距地500mm。吊顶下安装时，其下边缘距地面为2.0~2.5m。
[bookmark: _Toc55483926]4.4.10 消防电源监控系统
A. 消防设备电源监控系统应按照GB28184-2011的相关规定设计、制造，必须具有国家消防电子产品质量监督检验中心出具的产品型式检验报告。
B. 为各类消防设备供电的交流或直流电源，包括主、备供电源发生过压、欠压、缺相、过流、中断供电等故障时，消防电源监控器能进行声光报警、记录。
C. 消防电源监控器专用于消防设备电源监控并独立安装在消防控制室，可记录100000条以上故障信息；不能兼用其他功能的消防系统，不与其他消防系统共用设备；
D. 系统总线采用通信线WDZBN-RVS-2X1.5+电源线WDZBN-BYJ-2X2.5，SC20同管敷设，现场通信采用CAN总线。
E. 现场传感器供电由消防电源监控器集中提供DC24V电源，现场传感器应自带总线隔离器。
[bookmark: _Toc55483927]4.4.11 电气火灾监控系统
本建筑消防电源设置防火剩余电流加测温式动作报警系统（具体以设计为准），品牌指定安科瑞。防火剩余电流动作报警值为300mA。当回路的自然漏电流较大，300mA不能满足测量要求时，采用门槛电平连续可调的剩余电流动作报警器或分段式报警方式抵消自然泄露电流的影响。电气火灾监控二总线由消防控制室电气火灾监控系统设备引来，穿SC管墙中暗敷。其导线选择、线路敷设、供电电源及接地，与火灾自动报警系统要求相同。
[bookmark: _Toc55483928]4.5 安装
所有安装外露于公众地方内的设施如手动报警按钮、声光报警、探测器等,必须严格遵守工程图纸所示位置安装，精装修部位需配合精装修单位安装。
本系统内及分界面所需的一切配件,如继电器,无电压接点,浮球开关,微型开关等,皆须由承包方负,并包含在投标价中。

5、 [bookmark: _Toc55483929]防火门监控系统
[bookmark: _Toc55483930]5.1系统概况
本项目设置防火门监控系统，对厂区内防火门进行监控。对现场防火门状态监视并控制现场防火门状态。
[bookmark: _Toc55483931]5.2 一般要求
A. 本系统采用总线方式连接所有的系统组件，使控制器能不断地监控整个系统。用于整个系统的总线电缆须为阻燃线缆，并应敷设于金属导管线槽内。
B. 个外围组件应有各自独立的地址编码，在控制器上以文字的形式准确的报告设备位置、时间、日期、运行状态
[bookmark: _Toc55483932]5.3 资料呈审
C. 提交厂家技术要求，产品手册，性能数据和安装说明副本
D. 详细的系统图和消防联动控制图及说明
E. 提交证书连同已认可试验证件以证明所有有关电气工程均符合技术要求完整的调试和试运转报告
F. 控制/指示屏之详细结构图、平面布置和标签名称
[bookmark: _Toc55483933]5.4 产品 
[bookmark: _Toc55483934]5.4.1 防火门监控器
A. 防火门监控器应采用与一期相同品牌产品。
B. 防火门监控器主机必须符合GB29364-2014《防火门监控器》的要求，系统设备必须通过国家消防电子产品质量监督检验中心的型式报告。
C. 系统的程序不因防火门监控器主机的主电源和备用电源掉电而消失。
D. 防火门监控器应自配应急电源电池。
[bookmark: _Toc55483935]5.4.2防火门门磁开关
A. 防火门门磁开关必须符合GB29364-2014《防火门监控器》的要求。
B. 设备与防火门监控器主机采用二总线连接。
C. 须可安装于各种形式的防火门上，并可根据实际需要提供明装或暗装规格设备
[bookmark: _Toc55483936]  5.5 实施
A. 按照设备技术规格说明书的要求检查所有设备材料是否满足要求。
B. 承包单位应备用充足的备件、配件，可及时箱业主方提供技术服务和备件服务。
C. 系统竣工时，施工单位应提交下列文件:
a) 完整竣工图(含设计说明、系统图、平面图、安装大样及
b) 设备材料清单)
c) 设计变更文字记录
d) 施工质量验收记录(包括隐蔽工程验收记录)
e) 调试检验记录
f) 完整的产品说明书、维护及操作手册等产品资料
g) 竣工报告
h) 培训资料
6、 [bookmark: _Toc55483937]消防紧急广播系统
[bookmark: _Toc55483938]6.1 系统概况
消防紧急广播系统发生火灾时可根据消防报警主机提供的信号迅速进行紧急广播，引导人员疏散。系统设备包括主机、扬声器、功率放大器、话筒等。
[bookmark: _Toc55483939]6.2 一般要求
A. 因厂区各建筑特性，不同建筑内环境噪音较大。承包方因充分考虑其因素，深化紧急广播系统。末端扬声器分贝值达到95dB。
注：切片车间线切区域（如3~4轴区域主要为线切）背景噪声为85db左右，电池车间丝网，碱抛，制绒区域（如1~5轴，13~17轴，25~29轴，39~47轴）背景噪声为80db左右，请依照该区域噪声特性深化广播系统，采取如壁挂式等终端，播放范围最远点的声压级应高于背景噪声15dB，满足消防设计规范，符合实际使用需求；
B. 承包方须负责系统内所有设备、配件及其附件的安装及布线(工程范围由工程界面确定)，且包含因装修设计改变及系统深化所必需而须敷设的线缆、因厂家设备增加及位置改变所需的线缆均需在本单位承包范围之内。
C. 使用两种主要类型扬声器壁挂式号角扬声器和吸顶式扬声器，根据终版建筑及精装图纸确定扬声器的类型。
D. 广播系统电缆应采用屏蔽型电缆。
E. 广播主机以及扬声器应采用和一期同一品牌。
F. 广播主机及CRT显示主机增加备用UPS电源接入；
[bookmark: _Toc55483940]6.3资料呈审
在正式书面获知中标后四星期内，订货和安装前提交下列各项供审批:
A. 详细的设备和部件表，制造厂商的数据和样品。
B. 接线系统图，频道分配表和详细的接线图。
C. 设备之详细结构图，屏面布置和卷标之名称。
D. 对总承包单位土建配合要求
E. 建议的工地试验步骤和报告格式
F. 深化设计图
G. 样品（扬声器、电缆）
[bookmark: _Toc55483941]6.4 产品
[bookmark: _Toc55483942]6.4.1 功率放大器
承包方应充分考虑车间需要，深化设计紧急广播分区。功率放大器应能够满足全厂疏散时的功率，总功率容量需满足消防设计要求，同时在满足总负荷要求的基础上（时长一小时全功率输出）额外需预留30% 扩展容量。
[bookmark: _Toc55483943]6.4.2 扬声器
A. 安装于悬挂天花内的扬声器须连带背盒，平装于天花面其主要技术应不低于下列：功率:5瓦，频率范围:80赫兹-18000赫，-10分贝，声压级:96分贝(于3瓦、1米、1000兹时)
B. 墙上安装的扬声器须装置于坚实的箱内，挂于墙上其主技术数据须不低于下列:须为抗热型，功率:6瓦，频率范围:180赫兹20000赫，-10分贝，声压级:96分贝(于3瓦、1米、1000赫兹时)，背景噪声大的区域依照实际设计。
[bookmark: _Toc55483944]6.5 实施
A. 承包方需根据设备供货商所提供的并经业主批准后的整套施工图及全部设备材料，进行本工程全部紧急广播安装施工任务。主要内容包括:设备材料验收保管，设备安装，敷线、接线，测试试运转以及验收、编写完整的竣工资料工作等。
B. 根据设计配合建筑要求，消防联动控制要求以及协调与其它相关承包商工作。
C. 了解设计意图，在施工过程中与产品供货商调调试
D. 调试前应检查接地并测量接地电阻值并做好记录按施工布线图对各回路进行校验，检查以确保接续正确良好，编号无误。
E. 按设计图纸及产品说明要求及相关规范要求，逐个逐项接通调试，以确保系统符合设计及有关规范要求。
7、 [bookmark: _Toc55483945]防排烟系统
[bookmark: _Toc55483946]7.1 系统概况
防排烟系统包括自然排烟系统、机械排烟系统、机械补风系统、避难走道前室加压送风系统。车间内每个排烟阀应在便于操作处设置手动执行器。
[bookmark: _Toc55483947]7.2 一般要求
A. 排烟系统的设计风量不小于该系统计算风量的1.2倍。
B. 排烟管道设置在吊顶内，其耐火极限不应低于0.50h；未设置在吊顶内的，管道的耐火极限不应小于1.00h。
C. 自然排烟窗采用平开窗，可开启角度大于70°，有效面积不小于所在防烟分区楼面面积的2%。
D. 消防排烟口应采用硬拉线连接对应的排烟风机。当消防排烟口打开时，可直接联动对应的消防排烟风机。不需要通过消防报警系统。
E. 风机应选用高效、节能、低噪音和低振动的设备。落地安装的风机应设在混凝土或钢架基础上。排烟风机外壳至墙壁或其他设备的距离不应小于600mm。
F. 风管除特殊说明外均采用镀锌钢板制作，其板材厚度应根据相应的施工验收规范制作.
7.3 [bookmark: _Toc55483948]资料呈审
A. 承包方施工前应向业主提交样品供业主审核，包含以下：
1) 防火阀含厂商资料
2) 镀锌钢板样品
3) 排烟阀含厂商资料
4) 风机选型以及厂商资料
5) 防排烟风机、补风机消防联动关系
B. 防排烟风机房深化图纸。
[bookmark: _Toc55483949]7.4 实施
A. 排风管道的连接处，均应紧密不漏风。
B. 风管支、吊或托架间距，应符合下列规定：
1) 水平安装：风管直径或大边长小于400mm，间距不得超过4m；大于或等于400mm不得超过3m。
2) 垂直安装：间距不应超过4m，但每根立管的固定件不应少于两个。
C. 安装调节阀、蝶阀等配件时，必须注意将操作手柄设置在便于操作的部位。
D. 防火阀处必须有单独的支、吊架和防止风管变形而影响关闭的措施。应靠近防火分割处设置，距防火分割处的距离≯200mm。
E. 风管法兰垫料均采用不小于3mm厚度A级不燃不产尘柔性PTFE垫片。垫料不得凹入风管内。

8、 [bookmark: _Toc55483950]电管、线缆及布线
[bookmark: _Toc55483951]8.1 资料呈审
在工程进行中的适当阶段，至少须报送下列文件供审批
A. 产品详细的制造厂商资料及样品
B. 本部分工程的详细协调施工图。
C. 对建筑及结构之要求。
[bookmark: _Toc55483952]8.2 产品
[bookmark: _Toc55483953]8.2.1金属电线管及其配件
A. 电线管必须为符合有关国家标准国标，4级厚规，热浸镀锌焊接钢管。电线管配件须符合国标之要求。
B. 挠性电线管及配件必须符合国标并须为锌防水型，阻燃PVC外护套并内附一条单独的接地.
C. 圆形电线管盒须为锻铁制，具有长内螺纹管口，供连接20毫米及25毫米电线管之接口。对埋入结构内暗藏系统须使用深型盒而对明装系统则须采用浅型盒。电线管盒内须有一只固定于底部的接地端子。
D. 32毫米直径及以上的电线管须使用长方形的配线盒。配线盒须为深度不小于50毫米铁盒，其大小尺寸须能使穿于电线管内最大尺寸的电缆得以拉入而不致使电缆过度弯曲。盒盖须与盒体为同样等级以螺栓固定。配线盒须按电线管径之要求钻孔。
E. 固定电线管之鞍形夹须由锻铁制，专为明装固定电线管而设计，使之距表面约10毫米
F. 对明装电线管须按规定使用明装的出线盒
G. 当用于室外安装，电线盒及电线管配件均须防风雨。防风雨的电线盒及电线管配件亦用于除室外在图上规定之其它处所。
H. 接线端子箱应安装在明显且便于维修的位置。
[bookmark: _Toc55483954]8.2.2 电缆
A. 控制回路电缆须为符合GB5023.要求 450/750V电压级，铜芯，PVC绝缘。
B. 电缆芯线须按以下之规定，其全部绝缘以颜色以作别:
相线：黄，绿，红
零线：淡蓝
地线：绿/黄
控制线路:其他不同颜色（信号线、24V电源线、广播线、电话线应采用不同颜色对股线。）
C. 电缆之最小截面须按下列规定配电线路:2.5平方毫米，控制线路:1.5平方毫米。
D. 所有消防系统应用电缆应采用阻燃耐火型电缆NH。
E. 主供电电缆不得于建筑区域内穿越，避免独立建筑或防火区域强切后，穿越的电缆带电，不满足规范要求。
F. 报警系统所有连接线路原则上不允许采用同色系电缆，如确实需要使用，必须采用套码管打印功能标识区别（信号及电源不得使用同色电缆）
G. 火灾报警系统主电缆桥架必须为封闭式防火桥架，耐火时限符合规范要求，桥架盖板采用锁扣式固定；安装间距与其他管线保持40CM以上距离；
[bookmark: _Toc55483955]8.3 施工
[bookmark: _Toc55483956]8.3.1金属电线管及电线管附件
A. 暗敷于混凝土内的电线管，其径向环绕于电线管四周任何点上之混凝土或抹面层的厚度不得小于15毫米。浇灌于混凝土内平行电线管间相距须尽可能不少于25毫米。
B. 于建筑面上明装电线管须按水平和垂直方向整齐排列，并以鞍型夹予以牢固。固定距不得超过1.2米
C. 在多条电线管平行数设时，须避免在同一地点彼此跨越向不同方向敷设。
D. 当电线管直接敷设在钢筋混凝土板之模板上时，须使用深型圆形电线管盒以便将电线管提升至上下钢筋间。当进行浇灌混凝土或抹面时须小心以免损伤电线管并保证当安装工程期间电线管工程完好，和有效地得到维护。
E. 当电线管镶嵌于墙或地板内时，必须用铁制管线将电线管牢固。在电线管顶面须铺一层线网以粘住抹面层
F. 每个线管弯位之后加配线盒;或一个弯位后再加不超过10米的直线段之后加配线:或电线管直线段最大15米之后必须加配线盒以便拉入电线。
G. 室外整个电线管系统须在安装后能保持电气及机械方面的连续性及防水性能，所有接头必须用带螺纹的联接管箍，两端旋入电线管。不得使用伸缩式接头或锁钉接头
H. 在建筑施工期间，所有暗敷电线管及电线盒必须用木栓堵塞以防止混凝土，灰泥及杂物进入电线管内。
I. 在穿线前，所有木栓必须拔出，整个电线管系统必须全部清扫以清除污物，毛刺和潮气。 
J. 所有电线管弯曲段必须于工地以弯管器成形。带视察盖弯头及分支接头可用于立柱中避免使用大弯头处。
K. 电线管穿过建筑物之沉降缝处必须使用套筒。必须敷设一条单独的回路保护导线跨接结构沉降缝以保持有效的电气连续性。
9、 [bookmark: _Toc55483957]管道及支架﻿  
﻿9.1资料呈审
A. 提交管道支架和固定支撑详图供审批
B. 提交管道试验和清洁净化程序供审批。
C. 在试验和投入运行之后须提交完整的试验报告。
[bookmark: _Toc55483958]9.2 产品
[bookmark: _Toc55483959]9.2.1 管道材料
消防系统管道的规格应符合以下要求:
消火栓管、喷淋镀锌焊接钢管，工作压力≤1.2Mpa时，热镀锌焊接钢管。
DN<=50，采用丝扣连接；DN>50采用卡箍连接。特殊部位采用法兰连接。
DN>200或工作压力>1.2Mpa时，采用内外热镀锌无缝钢管。
所有室外管网均采用镀锌钢管，不得使用PE管道施工。管道过路段应设置套管并包封。
[bookmark: _Toc55483960]9.2.2管道接口
A. 管道连接方法，应按上述要求进行，除安装必要，接口间距应不小于3米。
B. 管道接口和装配联接件的法兰须为镀锌锻铁
C. 碳钢管与镀锌钢管连接须采用法兰接口
D. 自动喷水灭火系统管道变径时，应采用异径管连接，不得采用补芯。
[bookmark: _Toc55483961]9.2.3 接管垫圈
A. 进行法兰连接需采用氧丁合成橡胶制成的3.0毫米厚的O型垫圈，不得采用含有石棉的垫圈
B. 不同金属管之间的法兰连接:在法兰、螺栓和螺之间分别采用绝缘垫圈、套环和垫片。绝缘物应采用聚四氟乙烯或其它同类型产品。
C. 垫圈应适用于厂家建议安装的系统的温度和压力。
[bookmark: _Toc55483962]9.2.4 管道坡度
应按照标图或有关规范标准之要求进行，消防给水管均按2‰的坡度坡向立管或泄水装置
[bookmark: _Toc55483963]9.2.5 管道支架
A. 提供所有进行系统安装所需的吊架、支架、导向支架和固定支撑等。各类支架的强度和设计应允许在规定范围之内扩展和收缩.
B. 所有管道支架均应为钢制，并可调校高度，管道支架须涂上底漆及面漆以防止生锈及腐蚀。
C. 在阀门附近及其它大管径管道上需支撑的配件均应提供附加支架，以防止管道出现过度的拉力。
D. 除另有说明外，各支架之间的间距均应满足国家相应规范、规定的要求
E. 所有固定销件和螺栓必须配有弹簧垫圈和螺帽。
F. 管道支架或管卡应固定在楼板上或承重结构上。
G. 钢管水平安装支架间距，按《建筑给水排水采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)之规定施工。
H. 立管除管件上下外，每层装一管卡，安装高度为距地面1.5m。
I. 自动喷水管道的吊架与喷头之间的距离应不小于300mm，距末端喷头距离不大于750mm，吊架应位于相邻喷头间的管段上，当喷头间距不大于3.6m时，可设一个，小于1.8m允许隔段设置。
[bookmark: _Toc55483964]9.2.6管道套管
A. 在管道穿越墙壁和楼板处须设置镀锌钢制套管。套管的尺寸应使管道能在套管中自由移动外，还须足够供填塞防火填料，而套管应伸出离一般楼板完成面最少20毫米，有防水要求的房间不应小于50毫米。管道套管不应当作支架使用
B. 在管道与套管空隙之间应采用阻燃密实材料和防水油膏填实，断面光滑。管道套管和管道保温之间的空隙必须用不硬化的软防水树胶复合物完全填塞，以保证气密。假若管道及套管穿过防火间隔时，空必须采用与防火间隔相同耐火极限的柔软填密料完全填塞，在套管两端则用非硬式胶粘剂填塞
C. 所有预埋套管在就位之前，应涂沥青保护层
[bookmark: _Toc55483965]9.2.7消防水箱
A. 消防水箱应由不锈钢板SUS444或相等认可之物料所制造。所有螺栓、螺帽和垫片必须为不锈钢制造。密封接口所采用之材料应具化学性稳定和无毒性，不得影响水箱内所贮存之水质
B. 消防水箱须固定于由建筑承包单位所提供之混凝土基座上水箱底座之详细资料和所需之土建施工图必须呈交业主作审批。
C. 消防水箱采用配套式箱泵一体化带保温型。
D. 应有液位显示装置连接至消防控制中心。
[bookmark: _Toc55483966]9.3 实施
[bookmark: _Toc55483967]9.3.1 管道安装
A. 在每天施工和施工后应对管道提供适当的保护以防湿气或其它杂物污染整个系统或堵塞管道。
B. 管道安装应与墙壁平行，并保持室内净空要求和保持人行通道畅通。
C. 管件的切割应平滑和精巧且不损坏管件，切割管道应采用割管器，管子端部应口以去除毛口。
D. 管道支架应设于建筑结构上。在结构构架之间如需要安装支架，则须提供适当的金属构架。
E. 提供足够的坡度以保证系统能适当地排水和排气
F. 丝扣接口的管道应采用适当的削螺纹合切割方法，接口必须用氧化铅与甘油的粘稠混合物或用聚四氟乙烯带，或其它有效的丝扣接口复合物加在阳螺纹上进行接合。接口完成后不应露出3个圈以上螺纹。
G. 于系统的高位及适当位置设置自动排气阀。
H.  法兰和接合管应对准端面。法兰接口之间须设置认可使用的垫片，安装应为平整和密闭。为每件须维修的设备或材料如水泵，控制阀等提供法兰或接合管进行管道接驳。
I. 水平安装的管道上的阀门，其阀杆应装成水平或垂直向上
J. 不论有否指明，需要进行排水、隔离或分段的位置必须设置闸阀或蝶阀。每个阀门须加上标签以便识别。
K. 与设备连接的管道应独立地支撑，使设备不致因管道重量或膨胀而承受应力。
L. 在整个装配系统的前后过程中，采取一切措施，以防止管道受污染或堵塞。
M. 当管道跨越建筑物的伸缩或有可能移动的地方时，应提供伸缩器以抵消任何造成此移动的应力
N. 所有铺砌在地下或埋藏于混凝土/砖墙的镀锌钢管应用麻布或其它认可的物料包扎和涂上沥青以作保护。
[bookmark: _Toc55483968]9.3.2 焊接
A. 焊接工艺须符合国家标准GBJ236-82，《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》的要求。
B. 承包方须检查所有焊接工艺，并提供质量证明。业主于需要时可随时进行检验，并切除2%焊接口数量以供检查及测试。如上述测试的焊接口的工艺或材料被发觉不合格时，可被要求进一步切除更多数量的焊接口直至焊接口数量的4%。如在这4%焊接口内进一步发现不合格的情况时，业主可要求承包单位拆除所有焊接部份，并重新作出补救工作而所有费用须由承包方负责。
C. 业主可要求承包单位聘请“X光”或“超声波”专业到工地对焊接部份进行抽样测试，而所有费用须由承包方负责。
D. 所有焊接工序须在清洁及干爽的地方进行，并免受天气环境的影响。
[bookmark: _Toc55483969]9.3.3 管道吊架和支架的安装
A. 所有的吊架和支架包括吊杆、角铁、槽钢和铁板以及任何与设计要求有异的变更，均应事先获得业主的批准后才可进行加工制造。
B. 垂直管道应在每根立管的中部采用通过认可的钢制管码支撑，以防摇晃、下垂、震动和共震，避免支架或固定支架之间的曳拉或弯而使管道承受压力。
C. 如管卡和管道为不同材料，管卡与管道之间应提供橡胶垫片。
D. 所有支架、固定支撑、托架和吊架等均应用有足够强度的膨胀螺栓固定。
[bookmark: _Toc55483970]9.3.4 清洁
A. 采取一切预防措施，以避免外界物体，诸如焊珠和焊渣或污物进入管道系统中敲打已完工的焊缝以使碎屑松脱。所有管道、阀门和配件在装配成系统之前，均应用金属刷和擦扫清除管内的油污、油脂或污物。
B. 随管道竖立接驳光毕，所有管径150毫米及以下的管道应随即用清水冲洗直到彻底清除污物、油污和金属屑等为止在一般情况下，每种尺寸的管子在与更大尺寸的管子连接在一起之前均应分别冲洗。
C. 管径200毫米及以上管道的清洗处理应采用钢刷子，牵拉过每段管子的整个长度，随后用比管子内径稍大的纤维刷子或抹布抹刷
D. 所有清洗处理均应贯通整个管道系统，清洗处理和最后接口完成之后，各管道节段的末端均须紧紧密封，以防任何污物、水或其它外界物质进入管道。
E. 室内消火栓给水系统及自动喷水系统在与室外给水管连接前必须将室外给水管冲洗干净，其冲洗强度应达到消防时最大设计流量。室内消火栓系统在交付使用前，必须冲洗干净，其冲洗强度应达到消防时的最大设计流量。﻿  测试与试运行。
10、 [bookmark: _Toc55483971]危险化学品场所（危险化学品供应站及仓库等）环境侦测及联动反馈系统；
所有危险化学品场所（危险化学品供应站、甲乙类仓库、危险化学品使用区域等）环境侦测应依照设计图纸设计，依照现场实际的危险气体或有害气体选取对应侦测器，所有的侦测反馈应当反馈至消控室内集中显示：
A、 现场安装的气体类所有侦测器需提供第三方（有资质）现场测试校验合格报告（非出厂检验报告）；
B、 涉及防爆区域侦测器需选对应的防爆型；
C、 侦测器的设计安装等要求应符合《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058，《GB12358  作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》等要求；。
D、 依照《GB50646 特种气体系统工程技术标准》5.4条款-特种气体探测系统确认气体泄漏时，应自动启动泄漏现场的声光报警装置，该声光报警应有别于火灾报警装置 ，并应自动启动该区域应急广播系统，需要联动对应区域的事故风机; 本次特气区域GDS系统中必须具备火焰探测、可燃（有毒）气体探测、区域应急广播（非消防系统广播）、声光报警器（与火灾报警系统声光报警器有明显区别）配置，在联动控制功能下，GMS在接收GDS泄漏报警或火焰探测报警时，必须实现自动启动声光报警器（非消防）报警、自动关闭相关部位气体切断阀、事故通风装置（事故风机）联锁启动、自动启动应急广播系统（特气泄漏应急广播语音提醒）；上述联动相关信息均应反馈至GMS系统监控平台，且具保留记录功能；同时对于上述5种报警及联动反馈信息同步反馈至消防控制中心（设计系统图中提示必须须上述五种类型反馈信号模块）
11、 测试及试运行
[bookmark: _Toc55483972]11.1一般要求
A. 除一般要求外，承包方还应进行各种必要的测试和试运行，包括工厂验收测试、施工期间现场测试、试运行和验收测试。
B. 所有测试的纪录和认可方式须与业主/监理议定，完工后须提交一式三份纪录予业主/监理。
C. 只有当安装工作已被确认，所有测试数据和有关资料已按上述方式纪录下来，并为业主/监理所认可后，该项工作才被认为满意而移交给业主
D. 议标总额中须包括上述测试、试运行和一切有关测试所需的费用，并包括由于测试中发现问题而采取补救措施以及再次测试的全部费用，当然亦包括测试必须用的全部仪器的费用以及配合测试的人工费用。
E. 承包方应提供完整的测试或试运行方案，测试和试运行不应影响一期消防系统运行。
[bookmark: _Toc55483973]11.2 资料呈审
A. 测试及试运行的计划及时间表。
B. 测试及试运行的方案步骤及报告形式。
C. 测试及试运行后的有关记录。
[bookmark: _Toc55483974]11.3 实施
[bookmark: _Toc55483975]11.3.1 概述
A. 提供及安排所有测试所需的人力，设备、仪表及供电等，及缴付所有有关款项。
B. 对所有设备和系统作最后调校及平衡，以达到适当的操作条件及本招标文件的要求。
C. 替换或校订于测试期间发现存在缺陷的设备、系统及工程。
[bookmark: _Toc55483976]11.3.2预测试前的预备
A. 所有设备及系统于测试前须彻底清洗，而所有设备须按制造厂指示安装、测试、润滑及维修.
B. 特别注意轴承不可过度润滑以致破坏油封。检查设备配件，将损坏的设备更换或进行维修。
C. 彻底清擦管道水垢，清洁过滤器及阀门。
D. 关闭应关闭的阀门以免造成水浸及损坏其它装置，承包单位须负赔偿任何因疏忽或错误操作而引起的水浸后果和导致其它装置损坏所造成的损失。
E. 应检查火灾自动报警系统功能是否完兽，并不限于以下内容：
火灾自动报警报警控制器(集中、区域)
1) 检测报警功能
2) 故障报警功能
3) 火警优先功能
4) 打印机打印功能
5) 火灾显示盘显示功能
6) LCD显示功能
7) 主备电的转换功能
消防联动控制柜
1) 盘面控制及显示信号、手动直接控制装置
2) 电梯迫降功能
3) 切断非消防电源功能
4) 火灾事故广播功能
其它组成设备测试
1) 消防通讯功能
2) 手动报警按钮功能
3) 火灾探测器
4) 报警系统布线

[bookmark: _Toc55483977]11.3.3 平衡及功能测试
A. 测试前最少14天通知业主/监理。
B. 完成预测试要求后按业主/监理指定时间，连续五天每天八小时操作及测试设备和系统，以证明系统操作正常.
C. 调校系统的压力开关及水泵，使达到设计的水压及流量，个别测试不同的操作条件。
[bookmark: _Toc55483978]11.3.4施工期间现场测试
A. 执行所有管道的水压测试。承包方须先作预试满意，并充份准备所需设备及安排各样所需工作。给予充裕的时间预先通知业主/监理出席最后测试
B. 在测试时所发现的缺点需作整改，并同时更换不合格的部件。若业主/监理认可，测试也可分阶段实施以利整个工程进行，因测试、整改和替换引起的干扰和损坏其它专业的工程项目而造成的修改费用，须由承包方负责。
C. 在进行测试时，不容许封堵泄洒，且应将不能抵受测试压力的设备分隔。
D. 水压测试应在工地方便的地方进行。管道保温材料应于水压测试成功后才装上。于水压测试前须移去容易受损的设备并加法兰盲板。
E. 所提供的消防系统设备其试压应符合下列要求：
所有消防系统水泵出水管的试验压力详见施工图说明，应保证在试验压力下，保持2小时无明显渗漏为合格;并同时满足《消防给水及消火栓系统技术规范》的试压要求。
对水泵接合器供水管道及管配件试验压力为2.7MPa，保持2小时无明显渗漏为合格。
喷淋系统试压方法按《自动喷水灭火系统施工及验收规范GB50261-2005的规定执行。
火灾自动报警系统按《火灾自动报警系统施工及验收范规》GB50166-2007的规定执行。
不锈钢水箱满水试验，应按国标02S101(矩形给水箱中要求进行。
[bookmark: _Toc55483979]11.3.5 交付预检
A. 承包方应保证所有设备，包括测试用的设备，在使用前已清洁、润滑及检查，以确保正常运行特别要注意从管道系统中请除建筑垃圾
B. 特别注意所有管道必须彻底冲刷，以保证所有外物被冲走
C. 在注入测试液体或接驳电力前，对所有自动控制和安全装置作检查和验证。
D. 室内消火栓给水系统及自动喷水灭火系统在与室外给水管连接前，必须将室外给水管冲洗干净.其冲洗强度应达到消防时最大设计流量。
E. 室内消火栓系统在交付使用前，必须冲洗干净，其冲洗强度应达到消防时的最大设计流量:并同时满足《消防给水及消火栓系统技术规范》的冲洗要求
F. 自动喷水灭火系统按《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005要求进行冲洗。
[bookmark: _Toc55483980]11.3.6试运行
各种安装工作须在“完工日期”之前完成并作初步交付检查使达到工作状态。对下列各项须特别加以注意:
A. 对所有阀门、开关，控制器进行调整，使能正常工作，阀门须能关紧
B. 按本规格说明书要求，所有设施均要低噪音。
C. 所有仪表都应有正确刻度和精确读数
D. 所有系统设施，皆按照有关章节要求进行测试
E. 操作水泵、减压阀装置等，以保证所有控制系统均操作正常，且正确地装设、序列及联锁
F. 对所有手报火灾探测进行调整，使能正常工作
G. 所有系统设施，皆按照有关章节要求进行测试
H. 主控制器、区域控制器及各种联动装置等设备以保证所有控制系统均操作正常，且正确地装设、序列及联锁。
[bookmark: _Toc55483981]11.3.7最后验收测试
整个系统经过试运行后，承包方要按业主同意的时间表在完工日期“之前进行最后验收测试
若验收测试的结果显示设施、系统和设备未能按规格说明书的规定有效地发挥其功能，或与承包方所协议的性能有差别，则承包单位须予调整及修改，必要时更换设备，其相应费用及由此而做成建筑物和其它设施损坏和更换，均须由承包单位负责。
[bookmark: _Toc55483982]11.3.8 拒绝接受设备
任何设备或其部件如不符合本规格说明书的要求，不论该设备已在制造、测试、安装或完成等任何阶段，业主有权拒绝接受，如按业主指示对设备作调校更改，则须经过重新审查或测试，所有此类的设备和部件缺陷皆须由承包方自费更换，因要进行更换或修改而引起的任何损失，完全由承包方负责。
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